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8 SOROCABA de Agua e Esgoto 
SOROCAEA 

CONTRATO N° 0>  /SLC/2024 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E 
ESGOTO DO MUNICIPIO DE SOROCABA E A E. MATSUO TRATAMENTO DE 
EFLUENTES EIRELI, PARA ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA 
DE ESGOTAMENTO SANITARIO (ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO, COLETOR 
TRONCO E REDE DE RECALQUE) DO SETOR OURO BRANCO...........ccvvvinirinmnneniianiinnns 

O SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO do municipio de 
Sorocaba, com sede a Avenida Comendador Camilo Julio, n°® 255, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 71.480.560.0001/39, neste ato 
representado pelo seu Diretor Geral, ALFEU MALAVAZZ| NETO, 
portador da Cédula de Identidade RG n°lll199.75H CPF n° 
H.019.518 doravante denominado simplesmente SAAE, e a 
E. MATSUO TRATAMENTO DE EFLUENTES EIRELI, com sede 
a rua ltaipu, n°® 264 - Apto 64, Sala 1, na cidade de Sao Paulo/SP, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 26.791.064/0001-41, representada 
neste ato, pelo seu Titular Administrador, senhor ELIAS TAKESHI 
MATSUO, portador da Cédula de Identidade RG n°lli778.557l e 
CPF n° I, doravante designada CONTRATADA, tém entre si, 
justo e contratado nos termos da Lei Federal n°® 8.666/93, para, em 
conformidade com a Tomada de Pregcos n° 03/2023 e respectivo 
Processo Administrativo n°® 1032/2023 - SAAE, e as clausulas a 
seguir reciprocamente aceitas: 

PRIMEIRA - objeto. 

1.1 A CONTRATADA, em decorréncia da adjudicagdo que lhe 
foi feita no Processo Administrativo n° 1032/2023 - SAAE, e por forga do presente 
instrumento, obriga-se a elaborar projeto executivo do sistema de esgotamento 
sanitario (estagdo elevatéria de esgoto, coletor tronco e rede de recalque) do Setor 
Ouro Branco, por solicitagdo da Diretoria de Planejamento e Projetos, conforme abaixo: 
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Prefeitura de Servigo Auténomo 

SOROCABA de Agua e Esgoto 

OBJETC: CONTRATACAD DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAD DE 

PROJETO EXECUTIVO DA EEE E REDE DE RECALQUE "DURD BRANCO", NA CIDADE DE 

SORDCABA, POR MENOR PRECO GLOBAL. 

FOLHA PROPOSTA ANEXO I 

ITEM  DESCRIGAD QUANT.  UNID. "?F"‘fln TOTAL (R$) 

1.0 RECURSDS HUMANODS 101.760,00 

11 Coordensdor (1) 126 HORA 165,00 19.200,00 

12 Engenhaire SEnior (1} 168 HORA 136,07 21,765,080 

13 Egesnisine Fieeo e 160 HORA 116,50 18,550,52 
{Hidraulicg/Elétrico/Mecsnical{l 

14 Engenhsiro Divil Juniar {1} 240 HORA 7,00 18.24¢,00 

15 Dezenhizta copizta (1) e HORA 30,00 12.000,00 

16 Auxitiar Técnico 1} 143 HORA 25,53 50000 

17 Sseratdriz 1) 240 HOR#A 25,00 £.000,00 

2.0 RECURSDS MATERIAIS " 4. 8467,00 

2.1 Impressie Ad (menacromatico} 50 UMIDADE 3,25 200,00 

2.2 impress¥e &4 fcolorido) 200 UNIDADE 1,43 2800 

23 il:::i:iem colorida formats 41 em papel 140 UNIDADE 5.5 £32,00 

2.4 Encadarnagdes [sspiral) 14 UNIDADE 5,00 pLi R e 

2.5 Refeigia 12 UNIDADE 35,00 420.00 

2B Transporte {Combustivelfvaicule level 3800 il 074 286400 

3.0 SERVICOS DE CAMPO i 17.500,00 

31 tobitizagio de equipes de sondagam B UNIDADE ErevRe 450000 i 

3.2 Zondsgens g perfuracio 160 METRO 100,00 10:000,00 

3.3 Levartsments Planialtimétrics Cadastrs 1 HECTARE  3.500,00 3.500,00 

Sub-Total {RS} 123,727,060 

Taxa BDI {34} 23,52% 9,100,559 

Totzl Geral [RS) 152.827,5% 9 
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/ Prefeitura de Servigo Auténomo 
53 SOROCABA de Agua e Esgoto 

CONTRATO N° (, %, ISLC/2024 

1.2 Todas as obrigagbes e responsabilidade da CONTRATADA 
para a execucdo do objeto estdo descritas no edital e seus anexos, e devem ser 
obedecidos integralmente sob pena das sangdes previstas no item 6 e subitens. 

SEGUNDA - prazo e condig6es de execugao do objeto. 

2.1. A CONTRATADA receberda Ordem de Servigo - Anexo 
Erro! Fonte de referéncia nao encontrada., que sera emitida pelo Departamento ou Setor 
responsavel, devendo atentar-se para os prazos de entrega de cada etapa, sendo termo de 
inicio o recebimento da Ordem de Servigo. 

2.2, O prazo de execugdo dos servigos sera de 03 (trés) 
meses, a contar do recebimento da Ordem de Servigos, devendo ser obedecido o 
cronograma fisico-financeiro 

2.2.1. O prazo de execugéo podera ser alterado nos 
termos do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93. 

2.2.2, Cada etapa/medicdo do servico sera 
considerada recebida apds a conferéncia e aprovagcdo do pelo fiscalizador do SAAE. 
Constatadas irregularidades, o SAAE, sem prejuizo das penalidades cabiveis, podera: 

2.2.21. Rejeita-los no todo ou em parte se 
nao corresponderem as especificagbes do edital e seus anexos, determinando suas 
adequacgdes que deverdo ocorrer no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, sendo de 
responsabilidade da licitante vencedora todas as despesas e riscos relativos a substituigao. 

2.3. Poderao ser tolerados atrasos, motivado por forga maior, 
caso fortuito ou interferéncias imprevistas que retardem o cumprimento contratual, desde 
que tais eventos sejam devidamente anotados e justificados no processo e acolhidos 
pela Administragdo, sob pena de aplicagdo das sangdes previstas no item 6 e seus 
subitens. 

2.4, Fiscalizagdo: O SAAE designara o senhor Marcio 
Santana Moscardo da Diretoria de Engenharia Empreendimentos e Projetos, CPF.: 
Bl 393.978H e-mail: marciomoscardo@saaesorocaba.sp.qov.br para representa-lo na 
qualidade de fiscalizador do contrato. O fiscalizador podera designar outros funcionarios 
para auxilid-lo no exercicio da fiscalizagao. 

2.4.1. Se houver alteragdo do fiscalizador, o Setor 
responsavel devera comunicar o Setor de Licitagdo e Contratos, que formalizara a alteragédo 
por apostilamento. 
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Prefeitura de
SOROGABA

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto

GoNTRATO N" 63 tSLCtzo24

A alteração será formalizada Por2.4.1.1.
apostilamento.

2.5. Representação da Contratada: Será ser mantido, o Sr

Etias Takeshi Matsuo, como preposto e responsável pela execução do objeto, que

prestará toda a assistência necessária, devendo comparecer ao SAAE sempre que

determ inado pela fiscalizaçäo.

2.5.1. Qualquer ocorrência ou anormalidade, que

venha interferir na execuçäo do objeto, deverá ser comunicada ao SAAE imediatamente'

2.5.2. Devendo recolher ART vinculada para a

execuçäo dos serviços.

2.6. Regime de Contrataçäo: empreitada por preço global'

2.7. A CONTRATADA deverá contratar e manter egressos das

unidades do Sistema Prisional do Estado de São Paulo como mão-de-obra, conforme Lei

Municipal no 1 1 .76212018.

2.7.1. O quantitativo de vagas, segundo disposto no

art. 1o e incisos da lei supra referida deverá obedecer ao seguinte critério:

a) Até 03 (três) Postos de trabalho:

admissäo facultativa;

b) De 04 (quatro) até 06 (seis) postos de

trabalho: 01 (um) vaga, com prioridade para egresso;

c) De 06 (seis) até 19 (dezenove) postos de

trabalho: 02 (duas) vagas, com prioridade para os egressos;

d) Em 20 (vinte) ou mais postos de trabalho:
vagas em número equivalente a 10o/o (dez por cento) do número total de postos de

trabalho, divididas igualmente entre egressos.

2.7.2. Para o preenchimento das vagas a licitante

vencedora deve contatar a Secretaria da Cidadania (SECID).

2.8. Subcontratação: Poderá haver subcontratação de

parcela do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento), em especial os serviços de campo

indicados na þlanilha orçamentária, mantendo, porém, a responsabilidade integral e direta

da licitante vencedora perante a Autarquia'

2.8.1. A subcontratação deverá ter a anuên

expressa deste SAAE, e a subcontratada deverá comprovar a sua idoneidade perante
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CONTRATO N° (0> ISLC/2024 

2.41.1. A alteracdo sera formalizada por 

apostilamento. 

2.5. Representagdo da Contratada: Sera ser mantido, o Sr 

Elias Takeshi Matsuo, como preposto e responsavel pela execugdo do objeto, que 

prestara toda a assisténcia necessaria, devendo comparecer ao SAAE sempre que 

determinado pela fiscalizagao. 

2.5.1. Qualquer ocorréncia ou anormalidade, que 

venha interferir na execugao do objeto, devera ser comunicada ao SAAE imediatamente. 

2.5.2. Devendo recolher ART vinculada para a 

execucdo dos servigos. 

2.6. Regime de Contratagéo: empreitada por preco global. 

2.7. A CONTRATADA devera contratar € manter egressos das 

unidades do Sistema Prisional do Estado de S&do Paulo como mao-de-obra, conforme Lei 

Municipal n°® 11.762/2018. 

2.71. O quantitativo de vagas, segundo disposto no 

art. 1° e incisos da lei supra referida devera obedecer ao seguinte criterio: 

a) Até 03 (trés) postos de trabalho: 

admissao facultativa; 

b) De 04 (quatro) até 06 (seis) postos de 

trabalho: 01 (um) vaga, com prioridade para egresso; 

c) De 06 (seis) até 19 (dezenove) postos de 

trabalho: 02 (duas) vagas, com prioridade para 0s egressos; 

d) Em 20 (vinte) ou mais postos de trabalho: 

vagas em numero equivalente a 10% (dez por cento) do numero total de postos de 

trabalho, divididas igualmente entre egressos. 

2.7.2. Para o preenchimento das vagas a licitante 

vencedora deve contatar a Secretaria da Cidadania (SECID). 

2.8. Subcontratagdo: Podera haver subcontratagdo de 

parcela do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento), em especial os servicos de campo ( 

indicados na planilha orgamentaria, mantendo, porém, a responsabilidade integral e direta 

da licitante vencedora perante a Autarquia. 

2.8.1. A subcontratacdo devera ter a anuénci 

expressa deste SAAE, e a subcontratada devera comprovar a sua idoneidade perante 
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GoNTRATO N" ó3 tsLct2o24

órgão, sua regularidade fiscal e previdenciária, conforme habilitaçäo exigida neste edital,

bem como o vínculo com a CONTRATADA.

TERCEIRA - recebimento do objeto'

3.1. Quando os serviços estiverem concluídos, será emitido

Termo de Recebimento Provisório, mediante termo circunstanciado, assinado pelas

partes em até 15 (quinze) dias da n cedo

3.2. O Termo de Recebimento Definitivo (assinado pelas

partes) será emitido após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a

äOequâçao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei

8.666/93.

3.2.1. O prazo de observaçäo/vistoria será de 90

dias, contados do recebimento provisório.

QUARTA - seguro de responsabilidade civil.

4.1. Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil, de acordo

com a Anotaçäo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade

Técnica (RRT¡, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato,

em atendimento a Lei Municipal no 10.438/13.

4.1.1. A apólice deverá ser pelo ptazo da vigência

contratual, contados da assinatura do contrato ou do início dos serviços - conforme o caso,

devendo ser ajustada para cobertura do p"azo contratual e proporcionalmente aos

acréscimos de valores, sempre que necessário, especialmente em casos de

aditamento/apostilamentos, no+razo m¿ximo de 10 (dez) dias úteis, contados do termo de

início.

QUINTA - reajuste de preços e pagamentos.

5.1. Será de responsabilidade exclusiva da CoNTRATADA,

todos os custos diretos e indiretos para a execuçäo do objeto, inclusive os trabalhistas, bem

ainda, os custos relacionados ao carregamento e transporte do local de partida até o local

de destino.

5.2. Os preços serão fixos e irreajustáveis por um período de

12 (doze) meses, a contar da data de aþresentação da proposta nos termos $1o do art'2o 
^

da Lei Federal 1O.1g2l2OO1. ,¿-¿a
5.3. Os preços teräo reaju ste de acordo com a variação do

índice de Preços ao Consumidor - IPC/FIPE, observado o intervalo mínimo de u

*#
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GoNTRATO N" 63 tSLCt2O24

contado a partir da data limite para a apresentaçäo da proposta, obedecendo a seguinte

fórmula:

Prefeitura de
SOROCABA

P=Pox.l
lo

Seruiço Autônomo
de Agua e Esgoto

Onde:
P = Preço reajustado
Po = Preço Proposta.
| = lndice do mês de reajuste
lo = índice do mês de apresentação da proposta

5.3.1. O reajuste apurado pela formula acima, será

aplicado para os serviços realizados a partir do mês subsequente ao do aniversário da

proposta.

5.4. No mês subsequente, a CONTRATADA deverá

apresentar ao SAAE a mediçäo dos serviços executados, conforme cronogrma físico
estabetecido no Termo de Referência - Anexo ll do edital, para conferência e aprovação

da Diretoria de Planejamento e Projetos.

5.5. O SAAE terá o pruzo de 05 (cinco) dias úteis contados

da data de recebimento da mediçäo, para analisá-la e aprová-la

5.6. Aprovada e liberada a medição pelo fiscal do contrato, a

CONTRATADA encaminhará por escrito, solicitaçäo de pagamento acompanhada da nota

fiscal eletrônica correspondente.

5.6.1. A CONTRATADA emitirá a nota fiscal

eletrônica com valores devidamente discriminados, onde deverá ser atestado a execução

dos serviços pelo Setor competente do SAAE.

5.7. O pagamento será efetuado pelo SAAE, de acordo com o

cronograma físico financeiro e no prazo estabelecido na Resolução no 08/2015 - SAAE'
sendo:

5.7.1. Na sexta feira da primeira semana

subsequente à do ato de conferência e aprovaçäo da nota fiscalllalura, concluído entre

segunda e terça feira;

5.7.2. Na sexta feira da segunda semana

subsequente à do ato de conferência e aprovaçäo da nota fiscal/fatura, concluído entre

quarta e sexta feira;

5.8. A nota fiscal/fatura deverá ser conferida e aprovada pelo

Departamento/Setor responsável no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data

sua apresentação;

Redigido por Janaína Soler Cavalcanti - Aux. nO¡l 4 PA 103212023 DLC/SL
ß

b

sw

LT 
o ALy 

fr Prefeitura de Servigo Auténomo 
L85 SOROCABA de Agua e Esgoto . | 

CONTRATO N° (% /SLC/2024 

contado a partir da data limite para a apresentagdo da proposta, obedecendo a seguinte 

férmula: 

P=Pox.l_. Onde: 

lo P = Prego reajustado 
Po = Prego Proposta. 
| = indice do més de reajuste 
lo = Indice do més de apresentagédo da proposta. 

5.3.1. O reajuste apurado pela formula acima, sera 

aplicado para os servicos realizados a partir do més subsequente ao do aniversario da 

proposta. 

5.4, No més subsequente, a CONTRATADA devera 

apresentar ao SAAE a medicdo dos servigos executados, conforme cronogrma fisico 

estabelecido no Termo de Referéncia - Anexo Il do edital, para conferéncia e aprovagao 

da Diretoria de Planejamento e Projetos. 

5.5. O SAAE tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados 

da data de recebimento da medigao, para analisa-la e aprova-la 

5.6. Aprovada e liberada a medicdo pelo fiscal do contrato, a 

CONTRATADA encaminhara por escrito, solicitagdo de pagamento acompanhada da nota 

fiscal eletronica correspondente. 

5.6.1. A CONTRATADA emitirda a nota fiscal 

eletrénica com valores devidamente discriminados, onde devera ser atestado a execugao 

dos servigos pelo Setor competente do SAAE. 

5.7. O pagamento sera efetuado pelo SAAE, de acordo com o 

cronograma fisico financeiro e no prazo estabelecido na Resolugdo n° 08/2015 - SAAE, 

sendo: 

5.7.1. Na sexta feira da primeira semana 

subsequente a do ato de conferéncia e aprovagédo da nota fiscal/fatura, concluido entre 

segunda e terga feira; 

subsequente a do ato de conferéncia e aprovagéo da nota fiscal/fatura, concluido entre 
5.7.2. Na sexta feira da segunda semana 

quarta e sexta feira; /) 

5.8. A nota fiscal/fatura devera ser conferida e aprovada pelo ) ‘j-[ 

Departamento/Setor responsavel no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da S 4}/ 

sua apresentacgao;, 
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5.8.1. A nota fiscal/fatura, bem como a mediçäo,

seräo assinadas e datadas pelo(s) fiscal(is) e, na sua ausência, a liberação poderá ser

realizada pelo chefe da área solicitante;

5.8.2. Se forem constatados erros no documento

fiscal, suspender-se-á o ptazo de vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a
partir da apresentação do documento corrigido.

5.9. O prazo de pagamento não será superior a 30 (trinta)
dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela'

5.9.1. Em caso de inobservância quanto ao critério de
pagamento, o SAAE suportará a incidência, sobre o valor da nota fiscal eletrônica, da

vañação dó "índice Geral de Preços de Mercado - IGPM", acumulado entre a data da

exigibilidade e a data de seu efetivo pagamento.

5.9.2. A CONTRATADA näo poderá suspender o

cumprimento de suas obrigaçöes e deverá tolerar possíveis atrasos de pagamento, de

acordo com o artigo 78, inciso XV, da Lei Federal no 8'666/93'

5.10. A licitante vencedora deverá apresentar juntamente com a

nota fiscal eletrônica, as certidöes abaixo relacionadas, sob pena das sanções

estabelecidas, podendo, ainda, a critério da administração, ter o contrato rescindido:

a) Certidäo Conjunta Negativa de Débitos ou Certidäo
Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da

Uniáo, inclusive contribuição social, expedida pela Secretaria da Receita Federal e;

b) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de

Regularidade do FGTS;

c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos

Îrabalhistas (CfuOÐ ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos

da certidäo negativa (CNDT-EN).

5.10.1. Os documentos relacionados no subitem 5.10,

incluindo a nota fiscal, deverão ser encaminhados ao fiscalizador e para o e-mail

contratos@saaesoroca ba. sp. gov. br.

SEXTA - sanções por inadimplemento.

6.1. Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou

condição do edital e/ou do contrato firmado ou pelo descumprimento parcial ou r
Redigido por Janaína Soler Cavalcanti - Aux. XOt'l Q' PA',103212023 DLC/SL
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5.8.1. A nota fiscal/fatura, bem como a medigéo, 

serdo assinadas e datadas pelo(s) fiscal(is) e, na sua auséncia, a liberagdo podera ser 

realizada pelo chefe da area solicitante; 

5.8.2. Se forem constatados erros no documento 

fiscal, suspender-se-a o prazo de vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a 

partir da apresentagdo do documento corrigido. 

5.9. O prazo de pagamento ndo sera superior a 30 (trinta) 

dias, contado a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela. 

5.9.1. Em caso de inobservancia quanto ao critério de 

pagamento, o SAAE suportara a incidéncia, sobre o valor da nota fiscal eletrnica, da 

variacdo do “indice Geral de Pregos de Mercado - IGPM", acumulado entre a data da 

exigibilidade e a data de seu efetivo pagamento. 

5.9.2. A CONTRATADA n&o podera suspender o 

cumprimento de suas obrigagdes e devera tolerar possiveis atrasos de pagamento, de 

acordo com o artigo 78, inciso XV, da Lei Federal n® 8.666/93. 

5.10. A licitante vencedora devera apresentar juntamente com a 

nota fiscal eletrénica, as certiddes abaixo relacionadas, sob pena das sangoes 

estabelecidas, podendo, ainda, a critério da administragéo, ter o contrato rescindido: 

a) Certidao Conjunta Negativa de Débitos ou Certidao 

Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da 

Unido, inclusive contribuicdo social, expedida pela Secretaria da Receita Federal e; 

b) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia 

por Tempo de Servico (FGTS), por meio da apresentagdo do CRF - Certificado de 

Regularidade do FGTS; 

c) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos 

perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo da Certidao Negativa de Debitos 

Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos 

da certiddo negativa (CNDT-EN). 

5.10.1. Os documentos relacionados no subitem 5.10, 

incluindo a nota fiscal, deverdo ser encaminhados ao fiscalizador e para o e-mail 

contratos@saaesorocaba.sp.gov.br. 

SEXTA - san¢des por inadimplemento. 

6.1. Pelo inadimplemento de qualquer clausula ou simples 

condicdo do edital e/ou do contrato firmado ou pelo descumprimento parcial ou totz{afi 

O ‘[;3 — 
o 
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mesmo, as partes ficaräo sujeitas às sanções e consequências legais previstas no art' 86,

87 e 88 da Lei Federal no 8.666/93, em especial:

6.1.1. Advertência, a critério do SAAE, nos casos de

descumprimento das condiçöes de execução pela CONTRATADA, quando näo couber
as sanções pecuniárias.

6.1.2. O näo cumprimento dos prazos

estabelecidos para a execuçäo contratual conforme estabelecido no edital e seus

anexos, acarretará à CONTRATADA a multa de 1o/o (um por cento) sobre o valor total do(s)
item(ns) em desconformidade, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), ao fim

dos quais, se a execuçäo não estiver regularizada, o contrato poderá, a critério do SAAE,

ser rescindido;

6.1.3. Multa de 1% (um por cento), sobre o valor
total da nota fiscal eletrônica, por dia de paralisação dos serviços, sem motivo
justificado, até o limite de 10% (dez por cento); ao fim dos quais, se os serviços näo forem

reiniciados pela CONTRATADA, o contrato poderá, a critério do SAAE, ser rescindido.

6.1.4. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do

valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), se a
CONTRATADA não efetuar seguro de responsabilidade civil, no prazo estabelecido
no item 4, ao fim dos quais, se as adequaçöes não forem efetuadas pela CONTRATADA,

o contrato poderá, a critério do SAAE, ser rescindido;

6.1.5. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do

valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), se a
CONTRATADA näo efetuar a adequação do seguro de responsabilidade civil, na

hipótese de aditamento contratual de prazo; ao fim dos quais, se as adequações não

foiem efetuadas pela CONTRATADA, o contrato poderá, a critério do SAAE, ser

rescindido;

6.1.6. Advertência, se a GONTRATADA não efetuar
a adequaçäo do seguro de responsabilidade civil, na hipótese de aditamento
contratual para acréscimo; e, no caso de reincidência, multa de 0,5% (zero vírgula cinco

por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento),

äo fim dos quais, se as adequações não forem efetuadas pela CONTRATADA, o contrato

poderá, a critério do SAAE, ser rescindido;

6.1.7. Multa de 1o/o (um por cento) do valor total do

contrato caso deixe de apresentar as certidöes, comprovando o recolhimento de

encargos sociais e fundiárioi, GRpS e de ISS junto com o documento fiscal, conforme

subitem 5.10;

)

B
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mesmo, as partes ficardo sujeitas as sangbes e consequéncias legais previstas no art. 86, 

87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93, em especial: 

6.1.1. Adverténcia, a critério do SAAE, nos casos de 

descumprimento das condigdes de execugao pela CONTRATADA, quando nao couber 

as sangdes pecuniarias. 

6.1.2. O ndo cumprimento dos  prazos 

estabelecidos para a execugdo contratual conforme estabelecido no edital e seus 

anexos, acarretara 8 CONTRATADA a multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do(s) 

item(ns) em desconformidade, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), ao fim 

dos quais, se a execugéo néo estiver regularizada, o contrato podera, a critério do SAAE, 

ser rescindido; 

6.1.3. Multa de 1% (um por cento), sobre o valor 

total da nota fiscal eletrénica, por dia de paralisagcdo dos servigos, sem motivo 

justificado, até o limite de 10% (dez por cento); ao fim dos quais, se os servigos nao forem 

reiniciados pela CONTRATADA, o contrato podera, a critério do SAAE, ser rescindido. 

6.1.4. Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do 

valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), se a 

CONTRATADA nio efetuar seguro de responsabilidade civil, no prazo estabelecido 

no item 4, ao fim dos quais, se as adequagdes néo forem efetuadas pela CONTRATADA, 

o contrato podera, a critério do SAAE, ser rescindido; 

6.1.5. Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do 

valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), se a 

CONTRATADA nio efetuar a adequagdo do seguro de responsabilidade civil, na 

hipétese de aditamento contratual de prazo; ao fim dos quais, se as adequacbes néo 

forem efetuadas pela CONTRATADA, o contrato podera, a critério do SAAE, ser 

rescindido; 

6.1.6. Adverténcia, se a CONTRATADA néo efetuar 

a adequagdo do seguro de responsabilidade civil, na hipétese de aditamento 

contratual para acréscimo; e, no caso de reincidéncia, muita de 0,5% (zero virgula cinco 

por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), 

ao fim dos quais, se as adequagdes nédo forem efetuadas pela CONTRATADA, o contrato 

podera, a critério do SAAE, ser rescindido; 

6.1.7. Multa de 1% (um por cento) do valor total do 

contrato caso deixe de apresentar as certiddes, comprovando o recolhimento de 

encargos sociais e fundiarios, GRPS e de ISS junto com o documento fiscal, conforme 

subitem 5.10; 

& 
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6.1.8. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor

total do contrato, se os serviços forem executados por intermédio de terceiros' sem
observância do estabelecido no item 2.7;

6.1.9. Multa de 1% (um por cento) do valor total do

contrato, pordia, até o limite de 10% (dez porcento), pelo descumprimento a qualquer
cláusula;

6.1.10. Multa de 20o/o (vinte por cento) sobre o valor
total do contrato, em caso de rescisäo contratual por inadimplência da CONTRATADA.

6.2. A aplicaçäo de qualquer penalidade prevista no presente
instrumento näo exclui a possibilidade de aplicaçäo das demais, bem como das
penalidades previstas na Lei Federal no 8.666/93.

6.3. Os casos de rescisäo, se eventualmente ocorrerem, serão
formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla
defesa.

6.4. Além das multas que seräo aplicadas inadimplentes,
as irregularidades mencionadas nos itens anteriores serão anotadas na respectiva
ficha cadastral.

SÉTIMA - vigência contratual.

7.1. A vigência contratual será de 08 (oito) meses, contados a

partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério das partes, nos limites
legais permitidos no artigo 57 da Lei Federal no 8.666/93.

7.1.1. O contrato poderá, a qualquer tempo, ser
alterado, com as devidas justificativas, respeitados os limites legais'

OITAVA - recurso financeiro.

8.1. A despesa decorrente desta licitaçäo será atendida

através das dotações orçamentárias alocadas ao SAAE, apontando-se para esse fim, no

corrente exercício financeiro, conforme rubrica orçamentária no 23.07.00 4.4.90.51 17 512
S00S 2165 04 e 23.07.00 4.4.90.51 17 512 5005 1032 07, esta última proveniente do

Contrato de Financiamento - Programa Saneamento para Todos - OperaçÕes com

Estados, Município e Distrito Federal- CONTRATO No 0505.271-84.

NONA- rescisäo.

fr

I
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6.1.8. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

total do contrato, se os servicos forem executados por intermédio de terceiros, sem 

observancia do estabelecido no item 2.7; 

6.1.9. Multa de 1% (um por cento) do valor total do 

contrato, por dia, até o limite de 10% (dez por cento), pelo descumprimento a qualquer 

clausula; 

6.1.10. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

total do contrato, em caso de rescisdo contratual por inadimpléncia da CONTRATADA. 

6.2. A aplicagdo de qualquer penalidade prevista no presente 

instrumento ndo exclui a possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das 

penalidades previstas na Lei Federal n® 8.666/93. 

6.3. Os casos de rescisdo, se eventualmente ocorrerem, serao 

formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla 

defesa. 

6.4. Além das multas que serdo aplicadas inadimplentes, 

as irregularidades mencionadas nos itens anteriores serdo anotadas na respectiva 

ficha cadastral. 

SETIMA - vigéncia contratual. 

7.1. A vigéncia contratual sera de 08 (oito) meses, contados a 

partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério das partes, nos limites 

legais permitidos no artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/93. 

71.1. O contrato podera, a qualquer tempo, ser 

alterado, com as devidas justificativas, respeitados os limites legais. 

OITAVA - recurso financeiro. 

8.1. A despesa decorrente desta licitagdo sera atendida 

através das dotagbes orgamentarias alocadas ao SAAE, apontando-se para esse fim, no 

corrente exercicio financeiro, conforme rubrica orgamentaria n° 23.07.00 4.4.90.51 17 512 

5005 2165 04 e 23.07.00 4.4.90.51 17 512 5005 1032 07, esta ultima proveniente do 

Contrato de Financiamento — Programa Saneamento para Todos — Operagbées com 

Estados, Municipio e Distrito Federal - CONTRATO N° 0505.271-84. 

NONA - rescisao. 
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9.1. Em caso de rescisäo, a CONTRATADA reconhece

integralmente os direitos do SAAE previstos no artigo 77 da Lei Federal no 8,666/93, sem

prejuízo de indenização por perdas e danos que a rescisão possa acarretar'

9.2. A critério do sAAE, o contrato poderá ser rescindido se

ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 incisos da Lei Federal no 8'666/93.

9.3. Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem, serão
formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla

defesa

DÉCIMA - da vinculação.

10.1. O presente instrumento fica vinculado aos termos da

Tomada de Preços no 03/2023 e da proposta da CONTRATADA apresentada ao mesmo,

constante no - Processo Administrativo n' 103212023.

DÉCIMA PRIMEIRA- da legislação aplicável.

11.1 O presente contrato será regido pelas disposiçoes da Lei

Federal no 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Municipal no 9.449 de 2211212010, Decreto

Municipal no 19.533 de2910912011, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei^Complementar no

123 de 1411212006 e Lei Complementar no 147 de 0710812014, o Código Civil e o Código de

Defesa do Consumidor, sendo que as partes elegem o Foro de Sorocaba/SP para dirimir
qualquer questão relativa ao presente contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

DÉCIMA SEGUNDA - condições da habilitação.

12.1 Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante toda a
execução deste contrato, todas as condiçöes de habilitação e de qualificaçäo exigidas.

pÉclua TERGEIRA - do valor total do contrato.

13.1. É dado ao presente Contrato o Valor Total de R$

152.827,59 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e

nove centavos).

DÉCIMA QUARTA - do foro.

14.1. Elegem o Foro da comarca de sorocaba para solução de

quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

Prefeitura de
SOROCABA

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto
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14.2 E, por estar assim justo e contratado, assinam o presente
instrumento deste Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma e na presença de 02
(duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram, para fins e efeitos legais.

sorocaba,lt\ oe *!r,\ de2o24.

sERVrçO DE SOROCABA
A -D Geral

'- z.-' l,- ', ,arrÉ- -- - -.
sERVrçO AUToNOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA

Marcio Santana Moscardo - Fiscalizador

Ælb t
,J.44

Testemunhas
1*rÀ solerÆrcanti

Sð/GgoRocABA 02. ?/,M K /4^É*-

Ols*K; Mntr*o

E. MATSUO TRATAMENTO DE E ENTES EIRELI
Elias Takeshi Matsuo - Titular Administrador

|.|

01

iro Ko
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14.2 E, por estar assim justo e contratado, assinam o presente 
instrumento deste Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma e na presenca de 02 
(duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram, para fins e efeitos legais. 

Sorocaba,d\\ de o/l de 2024. 

GOTO DE SOROCABA 

Alfe i - Diretor Geral 

Dty oot gt~ 
SERVIGCO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA 

Marcio Santana Moscardo - Fiscalizador 

E. MATSUO TRATAMENTO DE EFLIUENTES EIRELI 

Elias Takeshi Matsuo - Titular Administrador 

Testemunhas:J . " 

01. anfi-fisf(l)flocng:am' 02. %M /( /L ffl)é ‘et 
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DECLARAGAO 

1. Identificagdo do Dirigente: 

Nome: Elias Takeshi Matsuo cPF:Ill.052.7350 

Cargo: Titular Administrador 

Empresa: E. Matsuo Tratamento de Efluentes EIRELI 

Telefone: (19) 99334-2674 E-mail: elias@monerasolucoes.com.br 

2. Declaragéo: 

DECLARO ter conhecimento das vedagdes constantes no artigo 73-A, da Lei Orgénica 
do Municipio, e no artigo 1° da Lei Municipal n°® 10.128, de 30 de Maio de 2012, 
regulamentada pelo Decreto Municipal 20.786 de 25 de setembro de 2013 e alterado 
pelo Decreto Municipal n® 20.903 de 11 de dezembro de 2013, onde estabelecem as 
hip6teses impeditivas de contratagéo, e que: 

( ) ndo incorro em nenhuma das hipo6teses de inelegibilidade previstas no referido artigo. 

( ) incorro nas hipéteses de inelegibilidade previstas no referido artigo. 

() tenho duvidas se incorro ou ndo na(s) hipétese(s) de inelegibilidade prevista(s) no(s) 
inciso(s) do referido artigo e, por essa razdo, apresento os documentos, certidées 
e informagdes complementares que entendo necessérios a verificagéo das hipéteses de 
inelegibilidade. 

DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal n® 
7.115, de 29 de Agosto de 1983, e no artigo 299 do Cddigo Penal (Falsidade 
Ideoldgica), que as informagdes aqui prestadas séo verdadeiras. 

Sorocaba, QY de oL de 2024. 

b, Tohe ool 
E. MATSUO TRATAMENTO DE EFLUENTES EIRELI 

Elias Takeshi Matsuo - Titular Administrador 

RGIN778.557HH 
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TERMo oe clÊt¡clA E DE NorlFlcAçÃo lconrRATos)
¡neoaçao DADA PELA nesotuçÃo N" 11/2021)

CONTRATANTE: Serviço AutÔnomo de Agua e Esgoto de Sorocaba

CONTRATADO: E. Matsuo Tratamento de Efluentes EIRELI

CoNTRATO No (DE ORIGEM): 63 tSLCl2024

OBJETO: Etaboração de projeto executivo do sistema de esgotamento sanitário
(estação elevatória de esgoto, coletor tronco e rede de recalque) do Setor
Ouro Branco.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

Estamos CIENTES de que:

a) ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua. 
execução contratual, estaräo sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de

Contað do Estado de Säo Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema
eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das' 
manifestaçöes de interesse, Despachos e Decisöes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o
estabelecido na Resolução no 0112011 doTCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisöes
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, seräo publicados

no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de

Contas do Estado de Säo Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei

Complementar no 709, de 14 dejaneiro de 1993, iniciando-se, a partir de então,

a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo

Civil;

d) as informaçöes pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados
estäo cadaôtradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP -
CadTCESP", nog termos previstos no Artigo 2o das lnstruçöes no0112020,

conforme "Declaração(ões) de Atualizaçäo Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS Para:

a) acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e

regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

I

(
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Sorocaba, Qk{ de &5(;\ de 2024 

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE: 
Nome: Alfeu Malavazzi Neto 
Cargo: Diretor Geral 
cPF: lMo019.51sHH 

RESPONSAVEIS P LOGAGAO DO CERTAME OU RATIFICAGAO DA 
DE LICITACAO: 

Pela CONTRATADA: 

ol Tbke Mo 
Nome: Elias Takeshi Matsuo - Titular Administrador 
Cargo: Titular Administrador 
cPF: Il 052.73500 

ORDENADOR DE DESPE DAC RATANTE: 

s 1 Yt 
Nome: Marcio Santana Moscardo 
Cargo: Fiscalizador/Diretor de Engenharia, Empreendimentos e Projetos 
cPF: Il 893.97sH 
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DEMAIS RESPONSAVEIS (*): 
Tipo de ato sob sua responsabilidade: 

/// /C / 
~Calixto Jun‘ro’Antonucme \ 

/Cargo: Diretor Administrativo e Fi 
CPF: Il .424.90500 

Nome: Laura Fascetti Aimeida Ferreira de Paula 
Cargo: Chefe do Departamento de Licitacées e Compras 
CPF: Il 197.835HH 

NEse—e 
Nome: Priscila Gongalves de Toledo Pedroso Leite 
Cargo: Controlador Interno 
CPF: Il 719.208 

Nome: Ana Victoria Romangnoli Fernandes Nishi 
Cargo: Responsavel pelo atendimento Tribunal de Contas TCE/SP 
CPF: Il 583.1 
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d)

e)

DECLARAçÃO DE DOCUMENTOS À DTSPOSTçÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Sorocaba

CNPJ No: 71 .480.560.0001/39

CONTRATADA: E. Matsuo Tratamento de Efluentes EIRELI

CNPJ No: 26.791 .064/0001-41

CoNTRATO No (DE ORTGEM): 6a ßLC:2O24

DATA DA ASSTNATURA: l\ t o\ t2024

MGÊNclA: o8 (oito) meses.

OBJETO: Elaboração de projeto executivo do sistema de esgotamento sanitário
(estaçäo elevatória de esgoto, coletor tronco e rede de recalque) do Setor Ouro
Branco,

VALOR (R$): R$ 152.827,59 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e
sete reais e cinquenta e nove centavos).

Declaro, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas
da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação,
em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo
administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado
de Såo Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus
custos unitários;
previsäo de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigaçöes
decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em
curso, de acordo com o respectivo cronograma;
comprovaçäo no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi
contemplado em suas metas;
as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Sorocaba, ?Q de o.b c i \ de2024

Nome Alfeu M
Diretor Geral

øs
A
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DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSIGAO DO TCE-SP 

CONTRATANTE: Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Sorocaba 

CNPJ N°: 71.480.560.0001/39 

CONTRATADA: E. Matsuo Tratamento de Efluentes EIRELI 

CNPJ N°: 26.791.064/0001-41 

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 0> /sLCl2024 

DATA DA ASSINATURA: D\ /0U /2024 

VIGENCIA: 08 (oito) meses. 

OBJETO: Elaboragdo de projeto executivo do sistema de esgotamento sanitario 
(estagado elevatéria de esgoto, coletor tronco e rede de recalque) do Setor Ouro 
Branco. 

VALOR (R$): R$ 152.827,59 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e 
sete reais e cinquenta e nove centavos). 

Declaro, na qualidade de responsavel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas 
da Lei, que os demais documentos originais, atinentes a correspondente licitagéo, 
em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo 
administrativo arquivado na origem a disposi¢@o do Tribunal de Contas do Estado 
de Séo Paulo, e serdo remetidos quando requisitados: 

memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro; 
orcamento detalhado em planilhas que expressem a composigdo de todos os seus 

custos unitarios; 
previsdo de recursos orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigagdes 
decorrentes de obras ou servicos a serem executados no exercicio financeiro em 
curso, de acordo com o respectivo cronograma; 

comprovagdo no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi 
contemplado em suas metas; 
as plantas e projetos de engenharia e arquitetura. 

Sorocaba, 24 de abei\ de 2024 

o caba‘
sm 

- 

{Z 
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA BÁSICO

OBJETIVO:

O presente Termo de Referência tem como objetivo a contratação de empresa de
engenharia especializada para Elaboração de Projeto Executivo do Sistema de
Esgotamento Sanitário do bairro Ouro Branco, nesta cidade, atendendo às
especificações contidas no Plano Diretor de Esgotamento Sanitário do SAAE, e dentro
dos padrÕes estabelecidos na Legislação e Normas Técnicas vigentes, pelo menor
preço global, por se tratar de um projeto executivo de um sistema completo de
esgotamento sanitário.

JUSTIFICATIVA:

O objeto desta contrataçäo é a elaboraçäo dos projetos executivos do sistema de
coleta e afastamento dos esgotos sanitários da regiäo do bairro Ouro Branco a fim de
atender às recomendações do Plano Diretor de Esgotamento Sanitário do SAAE no
qual consta a necessidade de implantaçäo de um coletor tronco, para revêrsão de
bacia, com implantaçäo de estação elevatória de esgoto e rede de recalque até
interligação na estação de tratamento de Esgoto Aparecidinha, uma vez que essa
regiäo da cidade apresenta deficiência no afastamento dos esgotos sanitários da sub-
bacia.

OBJETO A SER CONTRATADO:

1. PROJETO

Elaboraçäo de Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro
Ouro Branco contemplando a construção de Coletor Tronco, Estaçäo Elevatória
de Esgoto e Rede de Recalque, de acordo com o teor do Plano Diretor de
Esgotamento Sanitário vigente e considerando a ocupação populacional atual
daquela sub-bacia de esgotamento sanitário.

1.1. Plano de trabalho

O planejamento global para elaboraçäo do Projeto Executivo do Sistema de
Esgotamento Sanitário deve identificar e analisar os aspectos técnicos,
econômicos e financeiros do Plano Diretor.

A Contratada deverâ realizar uma reuniäo técnica inicial com os coordenadores
responsáveis pela execuçäo do serviço para apresentar sua metodologia para

TOROCABA
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ANEXO | 

TERMO DE REFERENCIA BASICO 

OBJETIVO: 

O presente Termo de Referéncia tem como objetivo a contratacdo de empresa de 
engenharia especializada para Elaboragdo de Projeto Executivo do Sistema de 
Esgotamento Sanitario do bairro Ouro Branco, nesta cidade, atendendo as 

especificagdes contidas no Plano Diretor de Esgotamento Sanitario do SAAE, e dentro 
dos padroes estabelecidos na Legislagdo e Normas Técnicas vigentes, pelo menor 

preco global, por se tratar de um projeto executivo de um sistema completo de 
esgotamento sanitario. 

JUSTIFICATIVA: 

O objeto desta contratacdo €& a elaboragdo dos projetos executivos do sistema de 

coleta e afastamento dos esgotos sanitarios da regido do bairro Ouro Branco a fim de 
atender as recomendagdes do Plano Diretor de Esgotamento Sanitario do SAAE no 
qual consta a necessidade de implantacdo de um coletor tronco, para revérsao de 
bacia, com implantacdo de estagdo elevatoria de esgoto e rede de recalque até 

interligagéo na estacdo de tratamento de Esgoto Aparecidinha, uma vez que essa 
regido da cidade apresenta deficiéncia no afastamento dos esgotos sanitarios da sub- 
bacia. 

OBJETO A SER CONTRATADO: 

1. PROJETO 

Elaboragéo de Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitario do bairro 
Ouro Branco contemplando a construgdo de Coletor Tronco, Estagao Elevatéria 

de Esgoto e Rede de Recalque, de acordo com o teor do Plano Diretor de 
Esgotamento Sanitario vigente e considerando a ocupacgao populacional atual 
daquela sub-bacia de esgotamento sanitario. 

1.1. Plano de trabalho 

O planejamento global para elaboragdo do Projeto Executivo do Sistema de 
Esgotamento Sanitario deve identificar e analisar os aspectos técnicos, 

econdmicos e financeiros do Plano Diretor. 

A Contratada devera realizar uma reunido técnica inicial com os coordenadores 
responsaveis pela execugdo do servigo para apresentar sua metodologia para 

04 
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desenvolvimento dos serviços e um plano de trabalho, por etapas, a ser realizado
com participação de Técnicos do SAAE.

Deverá ser apresentada uma listagem das atividades propostas, cronograma e
fluxograma dessas atividades.

O projeto deverá atender às prescrições contidas nas Normas Técnicas da ABNT

Sob todos os aspectos do Projeto Executivo deverá ser verificada a viabilidade
técnica para a obtençäo da máxima eficiência econômica e financeira.

O serviço será considerado concluído após a apresentação da versão final do
projeto e respectivo aceite e parecer técnico final emitido pela Equipe de
Fiscalizaçäo do SAAE Sorocaba.

1.2. Equipe técnica

1.2.1. A empresa a ser contratada deverá dispor de equipe de técnicos de
comprovada experiência em obras de natureza compatível com as descritas no objeto
acima referido e em número suficiente para o atendimento da carga de horas'técnicas
referenciadas na planilha e cronograma anexos.

1.2.2. A empresa vencedora da licitação deverá, antes da assinatura do contrato,
submeter os currículos da equipe técnica que realizará os serviços de engenharia e
assessoria técnica à análise e aprovação do SAAE.

1.2.3. O SAAE analisará e aprovará aqueles que pela experiência comprovada
atendam aos objetivos propostos e caso algum integrante da equipe técnica näo
atenda à experiência mínima exigida a autarquia poderá solicitar a sua substituição.

1.2.4. A comprovação da capacidade da equipe técnica será feita através da
experiência em serviços compatíveis com o objeto deste termo e demonstrada através
dos respectivos currículos profissionais.

1.3. Acompanhamento e fiscalização do projeto

A fim de exercer o acompanhamento e fiscalizaçäo dos serviços o SAAE
designará uma Equipe de Fiscalizaçäo, que atuará sob a responsabilidade de um
Coordenador, sendo que lhe caberá estabelecer os procedimentos detalhados de
fiscalização do contrato, conforme o presente Termo de Referência.

Fica assegurado ao SAAE o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços
prestados pela Contratada, para a obtençäo de quaisquer esclarecimentos

_ú__
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desenvolvimento dos servigos e um plano de trabalho, por etapas, a ser realizado 
com participagao de Téecnicos do SAAE. 

Devera ser apresentada uma listagem das atividades propostas, cronograma e 
fluxograma dessas atividades. 

O projeto devera atender as prescri¢cdes contidas nas Normas Técnicas da ABNT. 

Sob todos os aspectos do Projeto Executivo devera ser verificada a viabilidade 

técnica para a obtengdo da maxima eficiéncia econdémica e financeira. 

O servigo sera considerado concluido ap6s a apresentagdo da versao final do 
projeto e respectivo aceite e parecer técnico final emitido pela Equipe de 
Fiscalizagdo do SAAE Sorocaba. 

1.2. Equipe técnica 

1.2.1. A empresa a ser contratada devera dispor de equipe de técnicos de 
comprovada experiéncia em obras de natureza compativel com as descritas no objeto 
acima referido e em numero suficiente para o atendimento da carga de horas técnicas 
referenciadas na planilha e cronograma anexos. 

1.2.2. Aempresa vencedora da licitagdo devera, antes da assinatura do contrato, 
submeter os curriculos da equipe técnica que realizara os servigos de engenharia e 

assessoria técnica a andlise e aprovagédo do SAAE. 

1.2.3. O SAAE analisara e aprovara aqueles que pela experiéncia comprovada 
atendam aos objetivos propostos e caso algum integrante da equipe técnica n&o 

atenda a experiéncia minima exigida a autarquia podera solicitar a sua substituigcao. 

1.2.4. A comprovagdo da capacidade da equipe técnica sera feita através da 

experiéncia em servigos compativeis com o objeto deste termo e demonstrada através 
dos respectivos curriculos profissionais. 

1.3. Acompanhamento e fiscalizagao do projeto 

A fim de exercer o acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos o SAAE 
designara uma Equipe de Fiscalizagao, que atuara sob a responsabilidade de um 
Coordenador, sendo que lhe cabera estabelecer os procedimentos detalhados de 
fiscalizacdo do contrato, conforme o presente Termo de Referéncia. 

Fica assegurado ao SAAE o direito de acompanhar e fiscalizar os servigos 
prestados pela Contratada, para a obtengdo de quaisquer esclarecimentos 
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julgados necessários à execução dos trabalhos.

A Equipe de Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a
Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo como
contrato.

Caberá à Equipe de Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja
sido estipulada qualquer penalidade contratual.

A Equipe de Fiscalizaçâo buscará auxiliar a Contratada onde for possível, no
acesso às informaçöes necessárias à execuçäo dos trabalhos.

A açäo ou omissäo, total ou parcial, da Equipe de Fiscalizaçäo não eximirá a
Contratada de integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

1.4. Apresentação dos trabalhos

Os desenhos e detalhes devem ser entregues em arquivos manipuláveis
compatíveis com o software Autocad 2010, e em arquivos somente para leitura e
impressäo com extensão .pdf, ambos gravados em dispositivos de
atmazenamento por meio óptico (CD ou DVD).

Deverá ser entregue também um jogo completo dos desenhos e detalhes
impressos em papel sulfite.

Deverão ser observadas as normas e recomendaçöes do SAAE e exigências da
legislação.

As escalas utilizadas serão de acordo com a necessidade de maior clareza do
projeto, obedecendo às normas da ABNT.

Os formatos das pranchas serão compatíveis com o tamanho do desenho, de
acordo com as normas da ABNT.

O memorial descritivo, as especifícações técnicas, as planilhas e todos os
documentos referentes ao projeto devem ser encadernados em volumes,
contendo uma síntese de no mínimo 1 (uma) página que permita uma visão geral
de conteúdo do mesmo, além de um índice que facilite a localização dos assuntos
tratados.

Na versão final do relatório também deverá constar

- Nome da Equipe técnica que elaborou o estudo;

TOROCABA
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julgados necessarios a execucgao dos trabalhos. 

A Equipe de Fiscalizagdo tera plenos poderes para agir e decidir perante a 

Contratada, inclusive rejeitando servigos que estiverem em desacordo como 
contrato. 

Cabera a Equipe de Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja 
sido estipulada qualquer penalidade contratual. 

A Equipe de Fiscalizagdo buscara auxiliar a Contratada onde for possivel, no 
acesso as informacgdes necessarias a execug¢ao dos trabalhos. 

A acdo ou omisséo, total ou parcial, da Equipe de Fiscalizagdo nao eximira a 
Contratada de integral responsabilidade pela execugao dos servigos contratados. 

1.4. Apresentagao dos trabalhos 

Os desenhos e detalhes devem ser entregues em arquivos manipulaveis 

compativeis com o software Autocad 2010, e em arquivos somente para leitura e 

impressdo com extensdo .pdf, ambos gravados em dispositivos de 
armazenamento por meio éptico (CD ou DVD). 

Devera ser entregue também um jogo completo dos desenhos e detalhes 
impressos em papel sulfite. 

Deverao ser observadas as normas e recomendagdes do SAAE e exigéncias da 
legislagao. 

As escalas utilizadas serdo de acordo com a necessidade de maior clareza do 

projeto, obedecendo as normas da ABNT. 

Os formatos das pranchas serdo compativeis com o tamanho do desenho, de 
acordo com as normas da ABNT. 

O memorial descritivo, as especificagbes técnicas, as planilhas e todos os 

documentos referentes ao projeto devem ser encadernados em volumes, 
contendo uma sintese de no minimo 1 (uma) pagina que permita uma viséo geral 
de contetido do mesmo, além de um indice que facilite a localizagdo dos assuntos 

tratados. 

Na verséo final do relatério também devera constar: 

- Nome da Equipe técnica que elaborou o estudo; 

&r 
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- Nome, endereço, CNPJ e razäo social da empresa;

- Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do coordenador do
projeto;

- Referências bibliográficas

Na entrega final a contratada deverá fazer uma explanação técnica do projeto
executivo.

1.5. Projeto executivo

lnicialmente deveräo ser consolidadas, alteradas ou complementadas as
soluções e critérios estabelecidos no Plano Diretor.

Deverá ser feito um Projeto Preliminar que deverá ser apresentado à equipe de
técnica do SAAE, para aprovação, antes do prosseguimento com os trabalhos do
Projeto Executivo.

Nesta fase do trabalho, deverão ser consideradas as recomendações feitas pelo
SAAE, e os elementos hidráulicos já deveräo ser totalmente definidos.

Deverá ser composto por plantas, cortes, detalhes, perfis hidráulicos, memoriais
descritivos, memoriais de cálculos, memoriais justificativos e orçamento preliminar da
obra, Após a aprovação do SAAE será elaborado o Projeto Executivo da Obra.

A empresa realizará o Projeto em nível Executivo, destinado a execução das
obras

A Contratada deverá fornecer o projeto executivo completo, coerente com as
condiçöes topográficas e geotécnicas do local de implantaçäo, contendo todos os
elementos indispensáveis e perfeitamente definidos para execução da obra,
acompanhados de memória de cálculo e descrição, de forma a torná-los
autoexplicativos, possibilitando a compreensão do perfeito funcionamento do sistema.

O projeto executivo será desenvolvido a partir da proposição aprovada pelo
SAAE e indicada no projeto preliminar. A partir dela, serão aprofundados os estudos,
consolidadas as informações e feito o detalhamento executivo das unidades.

Os projetos deverão satisfazer às exigências da ABNT, e no que ela for omissa,
será permitida a utilizaçäo de normas estrangeiras ou métodos consagrados pelo uso,
quando devidamente aprovados pelo SAAE.

TOROCABA
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- Nome, enderego, CNPJ e razédo social da empresa; 

- Copia da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) do coordenador do 
projeto; 

- Referéncias bibliograficas. 

Na entrega final a contratada devera fazer uma explanagao técnica do projeto 
executivo. 

1.5. Projeto executivo 

Inicialmente deverdao ser consolidadas, alteradas ou complementadas as 

solugdes e critérios estabelecidos no Plano Diretor. 

Devera ser feito um Projeto Preliminar que devera ser apresentado a equipe de 

tecnica do SAAE, para aprovacdo, antes do prosseguimento com os trabalhos do 
Projeto Executivo. 

Nesta fase do trabalho, deverdo ser consideradas as recomendacgdes feitas pelo 
SAAE, e os elementos hidraulicos ja deverao ser totalmente definidos. 

Devera ser composto por plantas, cortes, detalhes, perfis hidraulicos, memoriais 
descritivos, memoriais de calculos, memoriais justificativos e orgamento preliminar da 
obra. Apés a aprovacédo do SAAE sera elaborado o Projeto Executivo da Obra. 

A empresa realizard o Projeto em nivel Executivo, destinado a execugédo das 
obras. 

A Contratada devera fornecer o projeto executivo completo, coerente com as 

condi¢cbes topograficas e geotécnicas do local de implantagdo, contendo todos os 
elementos indispensaveis e perfeitamente definidos para execugdo da obra, 
acompanhados de memoria de calculo e descricdo, de forma a torna-los 
autoexplicativos, possibilitando a compreensao do perfeito funcionamento do sistema. 

O projeto executivo sera desenvolvido a partir da proposi¢cdo aprovada pelo 
SAAE e indicada no projeto preliminar. A partir dela, serédo aprofundados os estudos, 
consolidadas as informagées e feito o detalhamento executivo das unidades. 

Os projetos deverao satisfazer as exigéncias da ABNT, e no que ela for omissa, 

sera permitida a utilizacdo de normas estrangeiras ou métodos consagrados pelo uso, 

quando devidamente aprovados pelo SAAE. 
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A contratada deverá atender todas as exigências de concessionárias de serviços
públicos para a elaboração do projeto (CETESB, CPFL, Corpo de Bombeiros e outros).

O projeto executivo da proposiçäo aprovada pelo SAAE deverá conter
basicamente as partes mencionadas a seguir:

1.5.1. Projeto executivo das obras de solos, fundações, estruturas de concreto
armado e outras necessárias.

Compreenderá a elaboração de todos os documentos pertinentes à geotécnica,
obras de solo e fundações, incluindo a locaçäo e os perfis de sondagens e as
metodologias construtivas de todas as unidades do sistema projetado.

A Contratada deverá apresentar os seguintes componentes: memoriais
descritivos e de cálculo, memoriais de quantificação de serviços e obras, desenhos,
planilhas de quantitativos, indicações de movimentos de terra necessários,
especificações dos materiais e serviços e, quando pertinente, as correspondentes
recomendaçöes operacionais aplicáveis,

1.5.2. Projeto executivo estrutural.

Compreenderá a elaboraçäo de todos os documentos pertinentes aos projetos
estruturais das unidades do sistema de esgotamento sanitário, contendo todos os
desenhos de forma e armaçäo para todas as unidades (e elementos) dos sistemas,
incluindo: caixas e abrigos, blocos de ancoragem e estruturas acessórias. Deverá
apresentar: metodologia construtiva, planilhas de quantitativos, especificações dos
materiais e serviços e quando pertinente, as correspondentes recomendaçÕes
operacionais aplicáveis;

Esta atividade deverá prever todos os cálculos, detalhes e especificaçöes que
darão suporte e funcionalidade às estruturas e dispositivos componentes que farão
parte do sistema

Deverão estar previstos basicamente:

. Planta baixa, cortes e detalhamentos de formas e armaduras;

. Quadro resumo de aços com seus respectivos tipos e posiçöes;

. Quantitativo de formas em m2, e concretos em mt;
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A contratada devera atender todas as exigéncias de concessionarias de servigos 
publicos para a elaboragao do projeto (CETESB, CPFL, Corpo de Bombeiros e outros). 

O projeto executivo da proposicdo aprovada pelo SAAE deverd conter 
basicamente as partes mencionadas a seguir: 

1.5.1. Projeto executivo das obras de solos, fundacdes, estruturas de concreto 

armado e outras necessarias. 

Compreendera a elaboragéo de todos os documentos pertinentes a geotécnica, 
obras de solo e fundag¢des, incluindo a locacdo e os perfis de sondagens e as 
metodologias construtivas de todas as unidades do sistema projetado. 

A Contratada devera apresentar o0s seguintes componentes: memoriais 
descritivos e de calculo, memoriais de quantificagdo de servicos e obras, desenhos, 

planilhas de quantitativos, indicagbes de movimentos de terra necessarios, 

especificagbes dos materiais e servigos e, quando pertinente, as correspondentes 
recomendagdes operacionais aplicaveis. 

1.5.2. Projeto executivo estrutural. 

Compreendera a elaboragdo de todos os documentos pertinentes aos projetos 

estruturais das unidades do sistema de esgotamento sanitario, contendo todos os 
desenhos de forma e armacao para todas as unidades (e elementos) dos sistemas, 
incluindo: caixas e abrigos, blocos de ancoragem e estruturas acessoérias. Devera 

apresentar: metodologia construtiva, planilhas de quantitativos, especificagdes dos 

materiais e servicos e quando pertinente, as correspondentes recomendacgdes 
operacionais aplicaveis; 

Esta atividade devera prever todos os calculos, detalhes e especificagbes que 
darao suporte e funcionalidade as estruturas e dispositivos componentes que faréo 
parte do sistema 

Deverao estar previstos basicamente: 

- Planta baixa, cortes e detalhamentos de formas e armaduras; 

« Quadro resumo de agos com seus respectivos tipos e posi¢oes; 

« Quantitativo de formas em m?, e concretos em m?; 

r 
| 
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A resistência (FCK) do concreto em MPA;

Classe do aço.

Os desenhos e detalhes deverão ser executados em escala conveniente,
indicando de maneira clara e precisa todos os resultados dos cálculos, obedecendo a
norma NBR-71 91 (NB-16).

Na memória de cálculo deverá conter as justificativas, os critérios e as
considerações adotadas no dimensionamento, referenciando livros e autores para as
fórmulas.

Deverão ainda ser fornecidos os seguintes elementos e informaçÕes:

Locaçäo e definiçäo de cargas provenientes dos equipamentos existentes e
a implantar (conjuntos elevatórios, pontes rolantes, monovias e outros);

Cargas distribuídas e cargas concentradas que atuam sobre as estruturas
e que säo transmitidas às fundaçöes;

FCK do concreto, devendo ser no mínimo 35 (trinta e cinco) MPA para
estruturas que objetivem conter esgoto e/ou água e devidamente
estabelecidos para as demais estruturas e fyk da ferragem;

Fator água/cimento;

Procedimentos recomendados e etapas de concretagem, cura do
concreto e retirada das formas;

Recobrimentos mínimos, conforme NBR 6118 e recomendações do
SAAE, qual seja, no mínimo 05 (cinco) cm para estruturas que devam conter
esgoto;

Fissuração no limite de 0,1 mm para as estruturas que contenham esgoto,
ou em contato com o solo, conforme NBR 6'118;

Locação das juntas de concretagem e indicação dos procedimentos a
serem adotados na confecção e tratamento das mesmas;

Sugestão de plastificantes, superplastificantes, microsílica ou de
quaisquer aditivos ou insumos necessários à composiçäo do concreto, para
as unidades destinadas a conter água eiou esgoto, de forma a assegurar
plasticidade, uniformidade e impermeabilidade;

TOROCABA
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+ Aresisténcia (FCK) do concreto em MPA; 

« Classe do ago. 

Os desenhos e detalhes deverdo ser executados em escala conveniente, 

indicando de maneira clara e precisa todos os resultados dos calculos, obedecendo a 

norma NBR-7191 (NB-16). 

Na memoria de célculo devera conter as justificativas, os critérios e as 

considera¢des adotadas no dimensionamento, referenciando livros e autores para as 
férmulas. 

Deverao ainda ser fornecidos os seguintes elementos e informagées: 

- Locacéao e definicdo de cargas provenientes dos equipamentos existentes e 
a implantar (conjuntos elevatorios, pontes rolantes, monovias e outros); 

. Cargas distribuidas e cargas concentradas que atuam sobre as estruturas 
e que sao transmitidas as fundacgdes; 

. FCK do concreto, devendo ser no minimo 35 (trinta e cinco) MPA para 
estruturas que objetivem conter esgoto e/ou agua e devidamente 
estabelecidos para as demais estruturas e fyk da ferragem; 

. Fator agua/cimento; 

. Procedimentos recomendados e etapas de concretagem, cura do 
concreto e retirada das formas; 

. Recobrimentos minimos, conforme NBR 6118 e recomendagdes do 

SAAE, qual seja, no minimo 05 (cinco) cm para estruturas que devam conter 
esgoto; 

. Fissuragao no limite de 0,1 mm para as estruturas que contenham esgoto, 
ou em contato com o solo, conforme NBR 6118; 

. Locagado das juntas de concretagem e indicagao dos procedimentos a 
serem adotados na confecgao e tratamento das mesmas; 

. Sugestdo de plastificantes, superplastificantes, microsilica ou de 
quaisquer aditivos ou insumos necessarios a composi¢ao do concreto, para 
as unidades destinadas a conter agua e/ou esgoto, de forma a assegurar 
plasticidade, uniformidade e impermeabilidade; 
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"Slump" que assegure a qualidade e resistência do concreto;

Recomendações sobre os materiais de construção, como cimento comum
e de alto forno, brita calcária, granítica e seixo rolado.

Todos os documentos do projeto estrutural deveräo constar nome,
assinatura e número do CREA do engenheiro responsável pelo projeto.

1.5.3. Projeto executivo hidromecânico

Compreenderá a elaboração de todos os documentos pertinentes aos projetos
hidromecânicos das unidades do sistema de esgotamento sanitário. A contratada
deverá apresentar os correspondentes: memoriais descritivos, memoriais de cálculos
hidráulicos para a estação elevatória e/ou bombeamento, incluindo quando aplicável os
respectivos estudos dos transitórios hidráulicos, memoriais de quantificação de serviços
e obras, com especial atenção para os materiais e equipamentos específicos e/ou
fornecidos.

Deverá apresentar todos os desenhos pertinentes (plantas, cortes, detalhes,
perfis e isométricas) das unidades e todo o detalhamento de instalação, montagem e
fabricação como: peças especiais, tampas e grelhas, suportes, com indicaçäo dos
materiais, tipo de acabamento, revestimento, pintura, etc.

Deverá apresentar: listagens de materiais, agrupados por tipologia de
fornecimento, especificações técnicas dos materiais, equipamentos e serviços e,
quando pertinente, as correspondentes recomendações operacionais aplicáveis.

1.5.4. Projeto executivo elétrico

Compreenderá a elaboraçäo de todos os documentos pertinentes aos projetos
elétricos da unidade do sistema de esgotamento sanitário.

O contratado deverá apresentar: memoriais descritivos, memoriais de cálculos
elétricos e todos os desenhos relativos à: diagramas unifilares, diagramas trifilares,
diagramas funcionais, força e controle, caminhamento de telefonia, iluminação interna e
externa, proteção contra descargas atmosféricas e aterramento, incluindo
detalhamento de montagem, memoriais de quantificação de serviços e obras, com
especial atenção para os materiais e equipamentos específicos e/ou fornecidos sob
medida para a unidade.

Deverá
fornecimento,

apresentar: listagens de materiais agrupados por tipologia de
especificaçöes técnicas dos materiais, equipamentos e serviços e,

TOROOABA
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quando pertinente, as correspondentes recomendaçöes operacionais aplicáveis.

Abrangerá os projetos das instalações prediais de luz e força, das linhas de
transmissão, das subestações abaixadoras, geradores de emergência, cabines,
quadros de controle, proteçäo, comando, alimentação dos motores elétricos, inclusive
automação dos equipamentos que se fizerem necessários, da iluminação das áreas
externas e urbanizadas, etc.

Deveräo atender às Normas específicas da ABNT, concessionária de energia e
orientaçöes do SAAE.

Os projetos seräo submetidos à aprovação da concessionária de energia,
devendo, nesse período, a projetista prestar todos esclarecimentos, fazer os ajustes e
correções necessárias, sem ônus para o SAAE. Os desenhos serão apresentados em
escalas apropriadas, sendo 1:50 (um para cinquenta) a escala mínima admitida,

Também deveräo conter o seguinte detalhamento mínimo

1.5.4.1. lluminaçäo e Distribuição de Energia

Plantas de distribuiçäo de pontos de luz, tomadas de serviço e outros,
distribuição de circuitos e alimentadores para instalações internas nos
diversos ambientes; Planta de iluminação externa, distribuição de circuitos;
Plantas de distribuição de força, locação de equipamentos, alimentadores de
força, distribuição de circuitos e cargas; Detalhes, vistas frontal e lateral,
esquemas de instalaçäo, especificação decomponentes;

Listas de carga, distribuição de circuitos, relação de equipamentos, corrente
à plena carga de cada máquina operatriz, apresentação das proteçöes,
cálculo da demanda dos componentes (DMC) e demanda total (DMT),
cálculo e especificaçöes dos equipamentos principais da subestação
alimentadora;

As instalaçöes industriais de iluminação deveräo fazer distribuiçäo por
intermédio de eletrodutos ou eletrocalhas aparentes, quando no teto ou na
parede. Quando no piso deveräo ser dispostas de forma subterrânea. As
instalaçÕes industriais de força deverão ser embutidas no piso, em canaletas
ou eletrodutos;

Os condutores para comando e sinalização devem ser de cobre <Jo tipo
multipolar.

TOROCABÁ
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quando pertinente, as correspondentes recomendacgdes operacionais aplicaveis. 

Abrangera os projetos das instalagbes prediais de luz e forga, das linhas de 
transmissdo, das subestacdes abaixadoras, geradores de emergéncia, cabines, 

quadros de controle, protegdo, comando, alimentagdo dos motores elétricos, inclusive 

automacado dos equipamentos que se fizerem necessarios, da iluminagdo das areas 

externas e urbanizadas, etc. 

Deverdo atender as Normas especificas da ABNT, concessionaria de energia e 

orientagdes do SAAE. 

Os projetos serdo submetidos a aprovagdo da concessionaria de energia, 
devendo, nesse periodo, a projetista prestar todos esclarecimentos, fazer os ajustes e 
corregcdes necessarias, sem O6nus para o SAAE. Os desenhos serdo apresentados em 

escalas apropriadas, sendo 1:50 (um para cinquenta) a escala minima admitida. 

Também deverao conter o seguinte detalhamento minimo: 

1.5.4.1. lluminacao e Distribuigdao de Energia 

Plantas de distribuicdo de pontos de luz, tomadas de servico e outros, 
distribuicdo de circuitos e alimentadores para instalagbes internas nos 

diversos ambientes; Planta de iluminagéao externa, distribuicdo de circuitos; 
Plantas de distribuicdo de forga, locagdo de equipamentos, alimentadores de 
forca, distribuicdo de circuitos e cargas; Detalhes, vistas frontal e lateral, 

esquemas de instalacao, especificagdo decomponentes; 

Listas de carga, distribuicdo de circuitos, relacdao de equipamentos, corrente 
a plena carga de cada maquina operatriz, apresentacdo das protegoes, 
célculo da demanda dos componentes (DMC) e demanda total (DMT), 
calculo e especificagbes dos equipamentos principais da subestacao 

alimentadora; 

As instalagées industriais de iluminagdo deverdo fazer distribuicdo por 
intermédio de eletrodutos ou eletrocalhas aparentes, quando no teto ou na 
parede. Quando no piso deverdo ser dispostas de forma subterrénea. As 

instalacdes industriais de forga deverdo ser embutidas no piso, em canaletas 

ou eletrodutos; 

Os condutores para comando e sinalizagdo devem ser de cobre do tipo 

multipolar. 
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1.5.4.2. Malhas de Terra e Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas

Plantas de distribuição das malhas e dimensionamento dos condutores;

Detalhes de poços e caixas de aterramento;

Detalhes de interligação dos condutores;

Apresentaçäo do sistema de aterramento,

1.5.4.3. Quadros de Distribuição de Luz (QDL), Distribuição de Força (QDF),
Controle dos Motores (QCM) e outros Centros Distribuidores de Energia

Definição do processo de partida, controle, comando e proteçäo das
máquinas operatrizes em função das características técnicas e operacionais;

Tensão de trabalho e planos de manutenção da operadora do sistema;
Definição e dimensionamento das proteçÕes, conforme potências e; tensões
de trabalho;

Definiçäo dos níveis de automaçäo e comando, sempre de acordo com as
características técnicas e operacionais de cada máquina operatriz;

Padronização dos quadros, dimensÕes, tipos de instalaçäo, grau de proteçäo
e outros, para as instalações projetadas;

Utilizaçäo de circuitos lógicos, seletividade de proteção e outros;

Definiçäo do grau de automaçäo do sistema, bem como intertravamento com
outros centros de comando e operação;

Definiçäo e dimensionamento de equipamentos sensores e de
instrumentação a serem empregados;

As definiçÕes prévias deverão fazer parte do projeto e estarem sempre em
comum acordo com a fiscalizaçäo e serem completamente explicáveis no
memorial descritivo;

Apresentaçäo de diagramas unifilar simplificado e trifilar detalhado, com
especificaçäo e dimensionamento de todos os componentes;
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1.5.4.2. Malhas de Terra e Sistemas de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas 

Plantas de distribuigdo das malhas e dimensionamento dos condutores; 

Detalhes de poc¢os e caixas de aterramento; 

Detalhes de interligacdo dos condutores; 

Apresentacao do sistema de aterramento. 

~ 1.5.4.3. Quadros de Distribuicao de Luz (QDL), Distribuicio de Forga (QDF), 
Controle dos Motores (QCM) e outros Centros Distribuidores de Energia 

Definicdo do processo de partida, controle, comando e protegdo das 
maquinas operatrizes em fungéo das caracteristicas técnicas e operacionais; 

Tensdo de trabalho e planos de manutengdo da operadora do sistema; 
Definicado e dimensionamento das protegdes, conforme poténcias € tensdes 
de trabalho; 

Definicdo dos niveis de automagdo e comando, sempre de acordo com as 
caracteristicas técnicas e operacionais de cada maquina operatriz; 

Padronizacdo dos quadros, dimensdes, tipos de instalagao, grau de protegdo 
e outros, para as instala¢des projetadas; 

Utilizagao de circuitos légicos, seletividade de prote¢ado e outros; 

Definigao do grau de automagéo do sistema, bem como intertravamento com 
outros centros de comando e operagao; 

Definicdo e dimensionamento de equipamentos sensores e de 
instrumentacéo a serem empregados; 

As definigdes prévias deverao fazer parte do projeto e estarem sempre em 

comum acordo com a fiscalizagdo e serem completamente explicaveis no 
memorial descritivo; 

Apresentacdo de diagramas unifilar simplificado e trifilar detalhado, com 
especificagdo e dimensionamento de todos os componentes; 
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Apresentação de diagrama de comando, proteção e controle com os
princípios de funcionamento;

Apresentação de réguas e terminais de bornes e conectores;

Desenhos dimensionais dos quadros, com vistas frontais, laterais, detalhes
de fixação, planta da base e outros;

Legenda dos equipamentos e diagramas;

lntertravamento de sistemas automáticos, funcionamento à distância,
apresentação de esquemas básicos, de operação e comando;

Detalhamento, dimensionamento e especificaçäo de sensores, instrumentos
de mediçäo e controle; Orientações para operaçäo de sistema;

Especificação e relaçäo de material, orçamento dos equipamentos
componentes, ferragens e agregados dos quadros (QDL), (QDF), (aDM) e
quaisquer outros quad ros apresentados.

'1.5.4.4. Subestações (Se necessário)

Definição quanto aos níveis de tensão primário e secundário, interligaçäo
com a concessionária e sistema de mediçäo a ser adotado;

Definição quanto à locação, tipo de instalação, ao tempo ou abrigada em
cubículo blindado, de acordo com as conveniências da operaçäo do
sistema;

Exigências do operador do sistema quanto as cargas de reserva, etapas de
instalação, expansäo, demanda calculada, métodos de controle e
racionalização do consumo, cálculo, dimensionamento de energia reativa,
critérios para correção do fator de potência;

Definiçäo, exigências e dimensionamento do grau de proteção elétrica e
mecânica dos equipamentos, tipos de equipamentos, uso em correntes
alternadas e contínua, relés de proteçäo primários e secundários, elétricos
e mecânicos;

Esquema unifilar com dimensionamento dos equipamentos;

Malha de terra, detalhes de interligaçöes;
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Plantas de base fixações, ferragens e de movimentaçäo dos equipamentos;

Plantas baixas, cortes laterais e frontais, fachadas, detalhes internos;

Detalhe de interligaçäo com a concessionária, dimensionamento e
detalhamento dos condutores;

Especificaçäo e relação do material, orçamento dos equipamentos,
componentes, ferragens, condutores e agregados da SE, inclusive
transformadores, equipamentos de medição e proteçäo, relés e outros.

No caso de uso de subestaçäo abrigada, deverão ser apresentados
projetos de arquitetura e estrutural parc a edificação de abrigo, de acordo
com as normas e padräo do operador do sistema.

1.5.4.5. Projeto executivo de lnstrumentação e automação

Compreenderá a elaboraçäo de todos os documentos pertinentes aos projetos
de instrumentação e controle das unidades do sistema de esgotamento sanitário.

O Contratado deverá apresentar o memorial descritivo do sistema incluindo

A concepção da arquitetura do sistema de supervisão e controle;

Os fluxogramas de engenharia, a listagem dos pontos de entrada e saída;

Os diagramas de interligação, as folhas de dados da instrumentação, os
desenhos de caminhamento de cabos e redes;
O detalhamento da montagem, projeto e arranjo interno da sala de controle,
os descritivos funcionais;

As especificaçöes técnicas dos fornecimentos e montagem;

Memoriais de quantificaçäo de serviços e obras, com especial atenção para
os materiais e equipamentos específicos e/ou fornecidos sob medida para a
unidade.

O Projeto do Sistema de Automação deverá ser precedido de uma análise de
viabilidade técnica e financeira onde deverá conter, e ser compatível com o sistema
existente no SAAE:

Escopo da automaçäo e as abrangências do processo automatizado;
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O grau de automaçäo a ser projetado deverá ser definido em conjunto com o
SAAE e deve, no mínimo, permitir:

Chamar a atençäo do operador para ocorrências importantes no processo,
como condiçöes de falhas ou estados inadequados dos equipamentos,
utilizando, sempre que necessário, e alarme sonoros e visuais;

Registrar as situações operacionais

Devem ser definidas, em conjunto com o SAAE, todas as características mínimas
necessárias aos instrumentos de campo, visando a utilizaçäo de tecnologia adequada ao
fluído do processo, precisão, confiabilidade e facilidades de manutenção.

1.6. Projeto de Segurança contra incêndio

Aprovação do projeto completo de segurança contra incêndio, com o devido
recolhimento da ART do engenheiro responsável para posterior obtençäo do AVCB,
conforme decreto 46076 de 3110812001. Elaborar as especificações técnicas dos
materiais, equipamentos e serviços, memoriais de quantificação de serviços e ob¡as, as
correspondentes recomendaçöes operacionais aplicáveis.

1 .7. Relatório Ambiental

O relatório ambiental deverá conter todos os estudos e relatórios ambientais
parc a obtenção de todas as licenças ambientais necessárias tais como da CETESB,
DAEE, CPFL e todas as demais.

Caso haja necessidade de elaboraçäo de projeto de compensaçäo ambiental
pelas intervençÕes, a empresa contratada deverá solicitar ao SAAE a indicaçäo da área
que será objeto da compensação, e elaborar os projetos necessários para
encaminhamento ao órgão ambiental.

Elaboração de pacotes técnicos completos para obtenção das respectivas
licenças ambientais necessárias para a implantaçäo de todo o sistema, bem como
protocolo, acompanhamento até a obtenção das Licenças.

Elaboração de pacotes técnicos completos para obtenção das respectivas
autorizaçöes necessárias para a implantaçäo de todo o sistema junto as
concessionárias de rodovias e ferrovias caso seja necessário.

1.8. Relação de Serviços, Materiais e Equipamentos e seus Quantitativos:

TOROCABA
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O grau de automagéo a ser projetado devera ser definido em conjunto com o 
SAAE e deve, no minimo, permitir: 

Chamar a atencdo do operador para ocorréncias importantes no processo, 

como condigbes de falhas ou estados inadequados dos equipamentos, 

utilizando, sempre que necessario, e alarme sonoros e visuais; 

« Registrar as situagdes operacionais. 

Devem ser definidas, em conjunto com o SAAE, todas as caracteristicas minimas 

necessarias aos instrumentos de campo, visando a utilizagdo de tecnologia adequada ao 
fluido do processo, precisado, confiabilidade e facilidades de manutengéo. 

1.6. Projeto de Seguranc¢a contra incéndio. 

Aprovacao do projeto completo de seguranga contra incéndio, com o devido 
recolhimento da ART do engenheiro responsavel para posterior obtencdo do AVCB, 

conforme decreto 46076 de 31/08/2001. Elaborar as especificagbes técnicas dos 
materiais, equipamentos e servigos, memoriais de quantificacao de servicos e obras, as 
correspondentes recomendagdes operacionais aplicaveis. 

1.7. Relatério Ambiental 

O relatério ambiental devera conter todos os estudos e relatérios ambientais 
para a obtengédo de todas as licengas ambientais necessarias tais como da CETESB, 
DAEE, CPFL e todas as demais. 

Caso haja necessidade de elaboracdo de projeto de compensacao ambiental 
pelas intervengdes, a empresa contratada devera solicitar ao SAAE a indicagdo da area 
que sera objeto da compensacdo, e elaborar 0s projetos necessarios para 
encaminhamento ao 6rgdo ambiental. 

Elaboracdo de pacotes técnicos completos para obtencao das respectivas 
licengas ambientais necessarias para a implantacdo de todo o sistema, bem como 
protocolo, acompanhamento até a obtenc¢éo das Licengas. 

Elaboragdo de pacotes técnicos completos para obtencao das respectivas 
autorizacées necessdrias para a implantacdo de todo o sistema junto as 

concessionarias de rodovias e ferrovias caso seja necessario. 

1.8. Relagao de Servigos, Materiais e Equipamentos e seus Quantitativos: 
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Deverão ser relacionados todos os serviços, materiais e equipamentos com
respectivos quantitativos, necessários a cada etapa de implantação das obras.

Deverá ser apresentado relatório completo das cotações de serviços, materiais,
equipamentos e peças, (especiais ou näo), com no mínimo de 3 cotações de mercado
que embasaräo a elaboraçäo de todos os orçamentos necessários paru a implantação
das unidades em questão, bem como memoriais de quantificação de todos os serviços
e obras a serem implantados, de modo a atender todas as exigências da autarquia.

As plantas devem ser elaboradas de forma a não deixarem dúvidas ao
construtor

1.9. Planilha Orçamentária para Licitação

Deverá ser apresentado um orçamento detalhado em moeda nacional (R$) de
todas as obras, serviços, materiais e equipamentos constantes do projeto apresentado,
assim como todas as composiçöes de preços unitários de cada serviço a ser
executado, e as Täbelas de Composição dos Encargos Sociais e Bonificaçäo de
Despesas lndiretas (BDl) utilizados. Planilhas orçamentárias sintéticas e analítica de
custos, para futura licitação da obra dentro das exigências legais bem como as
cotaçöes de mercado mencionado nos itens anteriores a fim de cumprir as exigências
da legislação vigente

2.0. Entrega final dos trabalhos

O pacote técnico deverá conter:

- Planilhas orçamentárias de quantidades e valores do serviço considerado e
contemplando todos os itens necessários para a perfeita execução da obra, com
valores unitários da Tabela de Preços SlNAPl, ou similar, com data base recente na
ocasião da entrega final dos projetos. Estes valores deverão ser acrescidos de
percentual de BDI para obras civis e serviços, e fornecimento de materiais e
equipamentos.

- Memoriais de quantificação de serviços, obras, materiais e equipamentos;

- Cotações efetuadas no mercado de todos os insumos necessários para a

elaboração dos orçamentos, lembrando que será necessário apresentar no mínimo 3

cotações de cada insumo;

- Cronograma Físico-Financeiro, onde deve constar o tempo de execução e a
distribuição dos investimentos a serem realizados para a implantação dos serviços

TOROCAEA
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Deveréao ser relacionados todos os servigos, materiais e equipamentos com 

respectivos quantitativos, necessarios a cada etapa de implantagdo das obras. 

Devera ser apresentado relatério completo das cotagdes de servigos, materiais, 

equipamentos e pegas, (especiais ou ndo), com no minimo de 3 cotagbes de mercado 
que embasarado a elaboragdo de todos os orgamentos necessarios para a implantacao 

das unidades em questédo, bem como memoriais de quantificacdo de todos os servigos 
e obras a serem implantados, de modo a atender todas as exigéncias da autarquia. 

As plantas devem ser elaboradas de forma a n&o deixarem duvidas ao 
construtor. 

1.9. Planilha Orgamentaria para Licitagao 

Devera ser apresentado um orgamento detalhado em moeda nacional (R$) de 
todas as obras, servigos, materiais e equipamentos constantes do projeto apresentado, 

assim como todas as composi¢ées de pregos unitarios de cada servico a ser 

executado, e as Tabelas de Composigdo dos Encargos Sociais e Bonificagdo de 
Despesas Indiretas (BDI) utilizados. Planilhas orgamentarias sintéticas e analitica de 
custos, para futura licitacdo da obra dentro das exigéncias legais bem como as 
cotagcbes de mercado mencionado nos itens anteriores a fim de cumprir as exigéncias 
da legislagao vigente 

2.0. Entrega final dos trabalhos 

O pacote técnico devera conter: 

- Planilhas orgamentarias de quantidades e valores do servigo considerado e 
contemplando todos os itens necessarios para a perfeita execugdo da obra, com 

valores unitarios da Tabela de Pregcos SINAPI, ou similar, com data base recente na 
ocasido da entrega final dos projetos. Estes valores deverdo ser acrescidos de 
percentual de BDI para obras civis e servigos, e fornecimento de materiais e 
equipamentos. 

- Memoriais de quantificacao de servigos, obras, materiais e equipamentos; 

- Cotagbes efetuadas no mercado de todos os insumos necessarios para a 
elaboracdo dos orgamentos, lembrando que sera necessario apresentar no minimo 3 

cotagdes de cada insumo; 

- Cronograma Fisico-Financeiro, onde deve constar o tempo de execucdo e a 
distribuicdo dos investimentos a serem realizados para a implantagdo dos servigos 

™ 
) 
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durante cada período, tendo como base a respectiva planilha orçamentária, contendo
as totalizações por etapas de implantação e por tipo de intervençäo;

- Todas as peças gráficas para a completa interpretaçäo dos projetos;

- Deverão ser incluídas neste item as especificaçöes detalhadas dos materiais e
equipamentos a serem adquiridos, tais como materiais elétricos, hidráulicos,
bombas, etc., ressaltando a quantidade e detalhes relacionados com o seu
funcionamento;

- Deverão ser apresentadas também as especificações de todos os serviços,
indicando o material a usar, a sua quantidade, processo executivo e detalhes que
sirvam à instalaçäo dos equipamentos, inclusive a forma de remuneraçäo de cada
serviço a ser executado nas obras.

2.1 . lnformações complementares

A Contratada deverá

a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente termo de
referência com os mais elevados padröes de competência, integridade
profissional e ética;

b) Considerar as decisöes ou sugestões da equipe de fiscalização sempre que as
mesmas contribuírem de maneira significativa na qualificação dos trabalhos e
agilidade dos mesmos;

c) Fornecer mão-de-obra profissional qualificada e habilitada e cumprir com as
obrigações trabalhistas, devendo todos os profissionais de nível superior ter
registro nos respectivos órgãos de classe;

d) Arcar com as despesas de execuçäo dos trabalhos externos próprios, como
locaçäo de veículos, combustível, equipamentos eletrônicos e acessórios,
dentre outras;

e) Arcar com as despesas de deslocamento e diárias de pessoal contratado na
execuçäo das atividades externas próprias;

f) Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e
atuar sempre dentro dos prazos estabelecidos;

g) Toda a comunicação entre a futura Contratada e o SAAE deverá ser feita por
escrito: as comunicaçöes via telefone devem ser confirmadas, posteriormente,
por escrito;

olclsr [rl'
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h) A empresa contratada será responsável por informar, esclarecer, complementar,
detalhar, projetar, revisar ou qualquer outro procedimento técnico necessário
para a perfeita execução das obras e serviços quando da sua implantação sem
custo para a Contratante, sendo que o não atendimento rápido e urgente a todo
.tipo de solicitação descrito anteriormente, ensejará em penalidades conforme a
legislação vigente.

2. ORçAMENTO

Estimamos o valor de R$ 265.557,66 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil,
Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos), conforme
planilha encartada no ANEXO ll.

Segue abaixo Cronograma Físico dos trabalhos a serem desenvolvidos

,.\ 3. PRAZO E CONDTçÖES Oe PAGAMENTO

Os serviços objeto deste Edital deverão ser executados e concluídos dentro do
prazo de até 3 (três) meses, contados a partir da data da emissão da ordem de serviço
emitida pelo SAAE após a assinatura do contrato pelas partes, sendo que o prazo de
vigência do contrato será de B (oito) meses.

Os pagamentos devidos à Contratada seräo efetuados pelo SAAE por mediçäo

As faturas / Nfs serão apresentadas acompanhadas do respectivo Boletim de
Mediçäo aprovado pela fiscalização.

A Contratada emitirá Nota Fiscal com valores devidamente discriminados, onde
deverá ser atestada a execuçäo dos serviços pelo setor competente do SAAE
Sorocaba.

tOROöAEA

CRONOGRAMA FISICO

ITEM DESCRTçAO MÊS
01

MÊS
02

MES
03

1 Levantamento topog ráfico X

2 Projeto Executivo do Coletor Tronco X X

3
Projeto Executivo da Estaçäo Elevatória de Esgoto e da
Rede de Recalque

X X

4 Orçamento e especificaçäo dos serviços X X

5 Entrega final X
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Após a entrega de cada projeto e aprovaçäo da equipe de fiscalização o SAAE
efetuará o pagamento segundo os percentuais abaixo:

- Levantamento topográfico: em até 30 dias da emissão da Ordem de Serviço -
10,00 % do valor total do contrato;

- Projeto Executivo do Coletor Tronco: em até 60 dias da emissão do Ordem de
Serviço - 30,00 o/o do valor total do contrato;

- Projeto Executivo da EEE e da Rede de Recalque: em até 60 dias da emissão
do Ordem de Serviço - 30,00 o/o do valor total do contrato;

- Orçamento, Especificaçöes dos Serviços, Materiais e Equipamentos: em até
75 dias da emissão do Ordem de Serviço - 20,00 o/o do valor total do contrato;

- Entrega final do projeto: em até 90 dias da emissão do Ordem de Serviço -
10,00 o/o do valor total do contrato.

4. QUALTFTCAçÃO TÉCN|CA

A licitante deverá apresentar comprovações de qualificações Técnicas
Profissionais a fim de garantir a execução das etapas do contrato, sendo que seräo
adotados os seguintes critérios para definição das Parcelas de Maior Relevância para
as comprovações de qualificaçöes acima mencionadas:

4.1. Qualificação Técnica Operacional

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia atualizada, effi nome da empresa com seu(s) responsável(is)
técnico(s), com no mínimo 01 (um) com formação em Engenharia Civil com
comprovação de vínculo profissional.

4.2. Qualificação Técnica Profissional.

a) Original(is) ou cópia(s) autenticada(s) de Certidäo(ões) de Acervo Técnico -
CAT('s), emitidas pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e
em nome do(s) responsável(is) técnico(s) que se responsabilizarâ pela execução
dos serviços contratados, com comprovaçäo de vínculo profissional nos termos da
Súmula 25 do TCESP, de forma a comprovar serviços de mesmas características
às do objeto desta Licitação, que façam referência aos itens abaixo:

Elaboração de Projeto Executivo de Estação Elevatória de Esgoto e

toi00ABA
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ApoOs a entrega de cada projeto e aprovagdo da equipe de fiscalizagdo o SAAE 
efetuara o pagamento segundo os percentuais abaixo: 

- Levantamento topografico: em até 30 dias da emissédo da Ordem de Servigo — 

10,00 % do valor total do contrato; 

- Projeto Executivo do Coletor Tronco: em até 60 dias da emissdo do Ordem de 

Servico — 30,00 % do valor total do contrato; 

- Projeto Executivo da EEE e da Rede de Recalque: em até 60 dias da emisséo 
do Ordem de Servico — 30,00 % do valor total do contrato; 

- Orcamento, Especificacbes dos Servicos, Materiais e Equipamentos: em até 

75 dias da emissao do Ordem de Servico — 20,00 % do valor total do contrato; 

n Entregé final do projeto: em até 90 dias da emissdo do Ordem de Servigo — 
10,00 % do valor total do contrato. 

4. QUALIFICAGAO TECNICA 

A licitante devera apresentar comprovagdes de qualificacbes Técnicas 
Profissionais a fim de garantir a execu¢do das etapas do contrato, sendo que serdo 
adotados os seguintes critérios para definicdo das Parcelas de Maior Relevancia para 

as comprovagodes de qualificagdes acima mencionadas: 

4.1. Qualificagao Técnica Operacional. 

a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia atualizada, em nome da empresa com seu(s) responsavel(is) 
técnico(s), com no minimo 01 (um) com formagdo em Engenharia Civil com 
comprovacao de vinculo profissional. 

4.2. Qualificagao Técnica Profissional. 

a) Original(is) ou coépia(s) autenticada(s) de Certiddo(des) de Acervo Técnico - 
CAT('s), emitidas pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e 
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) que se responsabilizara pela execugéo 

dos servigos contratados, com comprovacgéo de vinculo profissional nos termos da 
Sumula 25 do TCESP, de forma a comprovar servigos de mesmas caracteristicas 
as do objeto desta Licitagéo, que fagam referéncia aos itens abaixo: 

—~ Elaboragdo de Projeto Executivo de Estagdo Elevatéria de Esgoto e 

[\ 
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respectiva rede de recalque;

- Elaboração de Projeto Executivo de Coletor Tronco e/ou Emissário e/ou
lnterceptor de Esgoto Sanitário.

b) lndicação do engenheiro responsável técnico da empresa

c) A comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social,
registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,
sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execuçäo dos serviços, nos
termos da Súmula 25 do TCESP.

5. UNIDADE FISCALIZADORA / AGENTE FISCALIZADOR:

Diretoria de Planejamento e Projetos.

DiRtüb
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ANEXO A 

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia especializada para a elaboracao de projeto executivo da EEE e rede de 

recalque “Ouro Branco”, na cidade de Sorocaba, por menor preco global. 

PLANILHA DE PREVISAO 
ORCAMENTARIA ANEXO Il 

... ._ | Valor Unitario 

Item Descrigao Quantidade | Unidade Referéncia Vaioy Bprauio SABESP sem ValSE Wi ) 
SABESP BDI (R$) 

1 Recursos Humanos 183.444,77 

1.1 Coordenador (1) 120,00 HORA SaSe s 465,85 335,41 40.249,44 
: ' 74000002 ’ ’ = 

. s SABESP 
1.2 Engenheiro Sénior (1) 160,00 HORA 24000003 318,85 229,57 36.731,52 

Engenheiro Pleno SABESP 
1.3 | (Hidraulico/Elétrico/Mecénico) 160,00 HORA 24000004 212,48 152,99 24.477,70 

(1 
. s e SABESP 

1.4 Engenheiro Civil Junior (1) 240,00 HORA 24000005 183,02 131,77 31.625,86 

. . SABESP 
1.5 Desenhista copista (1) 400,00 HORA 24000018 70,60 50,83 20.332,80 

. . SABESP 
1.6 Auxiliar Técnico (1) 240,00 HORA 74000009 65,78 47,36 11.366,78 

. SABESP 
1.7 Secretaria (1) 240,00 HORA 74000077 107,99 77,75 18.660,67 

2 Recursos Materiais 3.409,69 

Impressao A4 SABESP 
2.1 (monocromatico) 800,00 UNIDADE 24000082 0,43 0,31 247,68 

22 | Impressao A4 (colorido) 200,00 | UNIDADE | ABESP 1,40 1,01 201,60 ' P : 74000083 ’ ’ ’ 
Plotagem colorida formato A1 SABESP 

3 | em papel sulfite 140,00 UNIDADE 74000095 5,95 4,28 599,76 

2.4 | Encadernacoes (espiral) | 14,00 UNIDADE SABESP 5,00 3,60 50,40 
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74000104 

e SABESP 
25 Refeicao 12,00 UNIDADE 74000113 45,39 32,68 392,17 

Transporte ( Combustivel / SABESP 
26 Veiculo leve) 3.600,00 KM 74000574 0,74 0,53 1.918,08 

3 Servicos de Campo 32.342,95 

Mobilizacdo de equipes de SABESP 
3.1 sondagem 5,00 UNIDADE 74000383 2.308,45 1.662,08 8.310,42 

32 | Sondagens e perfuraio 10000 | METRO | SABESP 300,00 216,00 21.600,00 : 9 P ¢ ’ 74000387 ’ ’ -OUP, 
Levantamento SABESP 

33 Planialtimétrico Cadastral 1,00 HECTARE 74010008 3.378,52 2.432,53 2.432,53 

Sub-Total (R$) 219.197,41 

Taxa BDI (%) 21,15 46.360,25 

Total Geral (R$) 265.557,66 

Obs.: Precos unitarios foram extraidos do Banco de Precos SABESP para Estudos, Projetos e Servigos de Apoio — 
Novembro/2022 

Considerando que nas tabelas referenciais da SABESP ja esta incluido um valor de BDI, para elaborar o 

presente orcamento foi excluido o valor referente a esse BDI do custo referencial da SABESP e aplicado o BDI 

adotado pelo SAAE de 21,15% 

(1) = quantidade de profissionais de cada area que atuardo nos servicos contratados. 

MEMORIAL JUSTIFICATIVO — QUANTIDADES 

RECURSOS HUMANOS 

Profissional Quantidade | Horas/dia | Dias/semana | Semanas/més Meses Tg’:)a:lacsie 

Coordenador 1 2 5 4 3 120 

Engenheiro Senior 1 4 5 4 2 160 
Engenheiro Pleno 1 4 5 4 2 160 
Engenheiro Junior 1 4 5 4 3 240 
Desenbhista copista 1 8 5 4 2,5 400 

Auxiliar Técnico 1 4 5 4 3 240 

Secretaria 1 4 5 4 3 240 

RECURSOS MATERIAIS 
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- Para a impressao em formato A4 (PB) estimamos aproximadamente 800 unidades, para a impressao em formato A4 

(Colorido) estimamos aproximadamente 200 unidades, para a plotagem em formato A1 estimamos a quantidade de 140 
unidades 

- Estimamos que o presente projeto devera conter 02 volumes de Levantamentos Topograficos / 02 volumes de 

anteprojetos da EEE e 02 volumes de anteprojetos da Rede de Recalque / 04 volumes do Projeto Executivo da EEE e 
04 volumes do Projeto Executivo da Rede de Recalque 

- Estimamos que 02 profissionais realizardo 01 visita quinzenal para tratar do projeto durante o periodo de 03 meses, 

totalizando 12 refeicoes 

- Para o calculo do transporte com veiculo leve estimamos que serao realizadas 02 visitas mensais para tratar do 

projeto, durante o periodo de 03 meses, percorrendo cerca de 300 Km em cada trecho 
SERVICOS DE CAMPO | | I l | | 

- Para os Servigcos de Campo estimamos que sera necessaria a mobilizagdo de 01 equipe de sondagem, durante 05 

dias, para a execugao de 10 furos de sondagem com a profundidade estimada de 10,00 m para cada uma, e também a 
execugao de aproximadamente 10 Ha de levantamento planiaitimétrico cadastral para a implantacdo da EEE e da Rede 
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CN-STAM

DATA L6/04/2024

FORNECEDOR: 19082 E.MATSUO TRATAMENÎO DE EFLUENTES EIRELT ME

SERVTCO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

MUNTCTPIO DE SOROCABA - ESTADO DE gAO PAULO

Avenidacomendadorcanillo.]uliio,255-JardimTþitidoPaco-sorocaba-SP-cEP:18086-000
roNE: (15) 3224-5870 - FAx' (15) 3224-5820

C.N.P'J. t'tI'480.560/0001-39 ? T''E' 669'573'983'111

PEDIDo DE COMPRA No' 0002L0 /2024

CNP,I: 26. ?91' 064/000L-41

264 SAO PAULO

FORNECEDOR

TOTAL PEDIDO ->

CONAM

PAGINA 1

(L9) 33'15-31L2
,19:' 99334-2674

VALOR TOTA],

LA1- ,686, 46

r|L .686, 46

-/ -/DATA

F'ONE

SP FAX

ENDERECO

BAIRRO

: R TTAPIRU

: SAUDE

1

condicao de Pagamentoi RESOL' 08/15

Prazo de Entrega :

Loca} de Entrega : AV' COM' CAMILO 'IULIO' 255 - JD'IBITI DO PACO

Observacoes :

Empenhos t 00'104/2024

/ / DE ACORDO

SETOR DE COMPRAS DATA

OBS.:-OS PRODUTOS E/ OU SERVICOS DEVERAO ESTAR RIGOROSA},IENTE DE ACORDO COM ESTE PEDTDO' SENDO PASSIVO DE DEVOLUCAO CASO

OBRIGATORIAMENTE DEVERI\ CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL

NAoATENDAII,IASESPECIFICACoESEXIGIDAS.oNUMERoDESTEPEDIDo, DIEERENTES DO CITADO NESTE PEDIDO'

VALOR UNITÂRIOPROCESSO
DESCRICAO DO OBJETO

OBJETOQUANTIDADETTEM

1-41,686,460T00003 /2023
OOO,OOOOO, 9149 CONTR.ATACAO DE EMPR'P/EIÀBOBACAO PROJETO EXECUTI

PRO.JETO EXECUT]VO DO STSTEMA DE ESGOTAMENTO

TARIO DO BAIRRO OURO BRÂNCO EM SOROCABA/SP

EONTET 0?

* * * EINÂìlcrlu'|lENTo* * * *

OPERACOES DE CREDTTO

",1
1 ¡ 0000

-A ADMINISTRACAO NAO SE RESPONSABILIZA PEI'A ENTREGA DE MATERIAT S EM LOCAI



CN-SI,CM

DATA 16/04/2024

FORNECEDOR¡ 19082 E,MATSUO TRATAMENTO DE EFLUENTES EIRELI ME

ENDERECO : R ITAPIRU

BAIRRO : SAUDE

condicao de Pagamento! RESOL' 08/15

Prazo de Entrega :

Local de Entrega : AV' COM' CAMILO JULIO' 255 - 'JD'IBITI DO PACo

Observacoes :

Empenhos 2 00703/2024

SERVICO AUTONOMO DE AGUÄ E ESGOTO

MUNICIPIO DE SOROCABA - ESTADO ÞE SAO PAULO

Avenidacomendadorcanil]oJulllo'255-,JardirnlbitidoPaco-sorocaba-SP-CEP¡18086-000
FONE: (15) 3224-5810 - FÂx: (15) 3224-5820

c.N.P.,l. 
"'7r,480,560/0001-39 

? r'E' 669'573'983'111

PEDIDO DE COMPRA NO. OOO272 /2024

EONE

SP FÀX

CONAM

PAGINA 1

(Ig't 3375-3't12

lIgl 99334-26'14
CNPJ: 26'?91.064/0001-41

264 SAO PAULO

TOTAL PEDIDO ->

VALOR TOTAL

1"1. t-41,13

1l-.141, 13

I / DE ACORDO

SETOR DE COMPRAS DATA

oBS.:-OS PRODUTOS E/ OU SERVICOS DEVERAO ESTAR RIGOROSAMENTE DE ACORDo

NAO ATENDAM AS ESPECIFICACOES EXIGIDAS' O NUMERO DESTE PEDIDO' OBRI

-A ADMINISTRACAO NAO SE RESPONSABILIZA PELA ENTREGA DE MATERIAIS EM

FORNECEDOR DATA

COM ESTE PEDIDO, SENDO PASSIVO DE DEVOLUCAO CASO

GATORIAMENTE DEVERA CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL

LOCAIS DIFERENTES DO CTTADO NESTE PED]DO'

VALOR UNITÀRIOPROCESSO
DESCRICAO DO OB'JETOOBJETOUNOUANTTDÄDEITEM

1t-.1.41,1300100003 /202
UN OOO. OOOOO, 9149 CONTBÀTACAO DE EMPR' P/ET'ABOR'ACAO PRO''ETO EXECUTI

PROJETO EXECUTIVO DO STSTEMA DE ESGOTÃMENTO SAN

TARIO DO BAIRRO OURO BRANCO EM SOROCABA/SP

FONTE: 04 RECURSOS PROPRIOS ÐA ADMINISTRACAO INDIRETA

*** CONTRAPARTIDA***

2 1, 000
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CARTA PROPOSTA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de SOROCÅBA

TOMADA DE PREÇOS Ne 03/2023 - Processo Administrativo ne tQg2/2O29.

Oferecemos a esse Órgão os preços a seguir indicados, objetivando a contratação

empresa de engenharia especlalizada para elaboração de projeto executivo do sistema

de esgotamento sanitário (Estação Elevatória de Esgoto, Coletor Tronco e Rede de

Recalque) do Setor Ouro Branco, de acordo com o disposto no edital do certame supra e

ordena mentos legais cabíveis:

Ao

OBJETO:

cSNTRATAçÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAçÃO DE

PROJETO EXECUTIVO DA EEE E REDE DE RECALQUE ''OURO BRANCO'', NA CIDADE DE

soRocABA, POR MENOR PREçO GLOBAL.

FOLHA PROPOSTA ANEXO III

rrEM DESCRTçÃO QUANT. UNID.
VALOR

(Rs) rorAl (R$)

1.0 RECURSOS HUMANOS 101.760,00

1.1 Coordenador (1) tz} HoRA 160,00 19,200,00

t.2 Engenheiro Sênior (1) 160 HORA 136,00 21,760,00

1,3
Engenheiro Pleno
(Hidráulico/Elétrico/Mecânico) (1)

160 HORA 116,00 18,560,fi)

1.4 Engenheiro CivilJúnior (1) 240 HORA 76,00 18,240,00

1,5 Desenhlsta copista (1) 400 HoRA 30,00 12,000,00

1,6 Auxiliar Técnico (1) 240 HoRA 25,00 6.000,00

t,7 Secretária (1) 240 HoRA 25,00 6.000,00

4,4€;7,æ2.0 RECURSOS MATERIAIS

2.7 lmpressão A4 (monocromático) 8OO UNIDADE 0,25 ¿aa.æ

2.2 lmpressão A4 (colorido) 2OO UNIDADE 1,40 ¡w"æ ,t'
't- -'-..,

2.3
Plotagem colorida formato A1 eør papel 140 UNIDADE 5,95 *ì.? /ìÊ
sulfite

2.4 Encadernações(esPiral) 14 UNIDADE 5,1i'' .*1¿lL1

1? UHIDåÐã :1.1:t1 4¡â.rÐ å2.5 Refeição

ûti f,Fc
æ

r-'f# -
t
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OBJETO:

E.NflATSU@ TRATAMENT@ DE EFLUEDOTES

corurnnrrçÃo DE EMIRESA DE ENGENHARTA EspEcrALtzADA nARA A gtleoRaçÃo pe

PROJETO EXECUTIVO DA EEE.E REDE DE RECALQUE "OURO BRANCO'" N.A CIDADE DE

&ðg
ü

ö ë

POR MENOR P GLOBAL,

FOLHA PROPOSTA

2,6 Transporte (Combustível/Vefculo leve) 3600 KM 0J4 Z,664pO

3.0 SERVIçOS DE CAMPO 17.500,00

ANEXO III

3.1 Mobilização de equipes de sondagem 5 UNTDADE 800,00 4.000,00

3.2 Sondagens e perfuração 100 METRO 100,00 10,000,00

3.3 Levantamento Planialtimétrico Cadastral 1 HECTARE 3,500,00 3,500,00

Sub-Total (R$) r23,727,00

Taxa BDI(%) 23'52o/o 29.100,59

Total Geral (R$) !52.827,59

cÁLculo Do BDt Fcu 262zt2o1sl

PROJETOS

ITENS COMPONENTES DO BDI
INCIDÊNCIA
ADOTADA

11I

ADMINISTRAÇAO CENTRAL 4,93o/o

LUCRO 8,04o/o

/r+ì\ DESPESAS FINANCEIRAS 0,ggolo

SEGUROS E GARANTIAS 0,49o/o

RISCOS 1,39%

TRIBUTOS 5,65%

PIS 0,650/0

COFINS 3,00%

ISS 2,00%

[2] Desoneraçâo (2%) 0,00%

-1/

ç

\

[2I BDIADOTADO 23,52o/o

0û?
'.é,Í'"/1r')
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E"MATSU@ TRATANflENT@ DE EFLUENTES

cRoNoGRAMa rfsrco FtNANcETRo

*
$

*

LEVANTAMENTo ToPoGRÁFIco

PROJETO EXECUT]VO DO COLETOR TRONCO

pRoJETo ExEculvo oe esreçno etevetóRre
DE ESGOTO E REDE ÞE RECALQUE

oRçAMENTo E EspEctFtcaçÄo oos sERVtços

ENTREGA FINAL

Descrlção Mês 01 Mês 02 Mês 03

1.0

o VALOR GLOBAL OFERTADO POR ESTA EMPRESA É of n$ t52.827,59 (Cento e cinquenta

e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos),

Declaramos que os serviços ofertados atendem as características e especificações

exigidas no edital e seus anexos,

Os preços apresentados contemplam todos os custos e despesas diretas e indiretas

relacionadas com o integral fornecimento do objeto, como impostos, taxas, tributos,

frete, seguro, embalagens, encargos trabalhistas e previdenciários e outrgs que

porventura possam ocorrer.

Prazo de validade da proposta: 90 dias

Dados da empresa:

Razão social: E.Matsuo Tratamento de Efluentes Eireli

CNPI-MF: 26.79t,064/000I-41

lnscrição Estadual: I4L58B.34I.LI2

Endereço completo: Rua ltapiru, 264, Apto 64. Sala L. Bairro Saúde, São Paulo

- sP, cEP 04t43-010

(19) 99334-267 4 / elias@ monerasolucoes.com,br

Bradesco

6573

Item

2.0

3.0

4.0

5.0

^

Telefone/e-mail:

Ba nco:

Agência:

rJ(
\J

,p I
3

\
003 "-ðf 'fr'



E.MATSUO TRATAMENTO RDE EFLUENTES 

6242-1 

Dados do responsével para assinatura do contrato: 

Nome completo: 

RG n2: 

CPF n2; 

Cargo/fungdo ocupada: 

Telefone: 

Enderego: 

Data de nascimento: 

E-mail Institucional; 

E-mail Pessoal: 

Dados do preposto: 

Nome completo: 

RG n?: 

CPF n2: 

Cargo/fungdo ocupada: 

E-mail Institucional: 

E-mail Pessoal: 

Piracicaba, 10 de Maio de 2023. 

Sl 

Elias Takeshi Matsuo 

78557 

OS2 733 

Titular administrador 

(19) 99334-2674 

Rua 

elias@monerasolucoes.com.br 

tm elias@vyahoo.com.br 

Elias Takeshi Matsuo 

735570 

052733 

Titular administrador 

elias@monerasolucoes.com.br 

tm_elias@yahoo.com.br 

Elias Takeshi Matsuo Do inado digital 

RGIF7.855.7HE  GJOVIN buicrosmms semnonco 
C P F - O 5 2 ) 7 3 8- Verifique em https://validar.iti.gov.br 

Representante legal 

004


