
 DATA: 

FOLHA RESUMO 

01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                             3.252,31 0,18%

02 CANTEIRO DE OBRAS         121.728,85 6,63%

03 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA         281.700,50 15,33%

04 ELEVATÓRIA DE ESGOTOS      1.430.488,15 77,86%

TOTAL GERAL      1.837.169,81 100,000%

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: 

»SINAPI-SP COM DESONERAÇÃO - DATA REF. 09/2020

»SINAPI-SP COM DESONERAÇÃO - DATA REF. 05/2020

»SIURB-SP COM DESONERAÇÃO - DATA REF. JANEIRO DE 2020 

»SICRO-SP COM DESONERAÇÃO - DATA REF. ABRIL DE 2020 

»COTAÇÕES

BDI SERVIÇOS : 26,44%

BDI MATERIAIS: 16,80%
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:    SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA - SAAE OUTUBRO/2020

EXECUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO SETOR INHAYBA (BAIRRO BRIGADEIRO TOBIAS)
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01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                             3.252,31 

01.01 SINAPI 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP             24,28  105,94 26,44%           133,95             3.252,31 0,177%

02 CANTEIRO DE OBRAS         121.728,85 

02.01 SINAPI 93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

M2             30,00  752,22 26,44%           951,11           28.533,30 1,553%

02.02 SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2             80,00  580,15 26,44%           733,54           58.683,20 3,194%

02.03 SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2                  6,75  300,00 26,44%           379,32             2.560,41 0,139%

02.04 SINAPI 93585
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2             12,00  800,33 26,44%        1.011,94           12.143,28 0,661%

02.05 SINAPI 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
M2             30,00  178,10 26,44%           225,19             6.755,70 0,368%

02.06 SINAPI 93583

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2             30,00  294,73 26,44%           372,66           11.179,80 0,609%

02.07 COMPOSIÇÃO CE-001 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A UN               1,00       1.481,46 26,44%        1.873,16             1.873,16 0,102%

03 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA         281.700,50 

03.01 COMPOSIÇÃO CE-002
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COMPOSIÇÃO EM APENSO, CONFORME 

ACORDÃO 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU
mês               5,00     44.558,76 26,44%      56.340,10         281.700,50 15,333%

04 ELEVATÓRIA DE ESGOTOS      1.430.488,15 

04.01 LIMPEZA DE ÁREA E TERRAPLENAGEM           40.976,49 

04.01.01 SIURB-INFRA 04-33-00
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 

30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE
M2           121,80              1,19 26,44%               1,50                182,70 0,010%

04.01.02 SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M           125,80  37,06 26,44%             46,86             5.894,99 0,321%

04.01.03 SINAPI 83338
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, 

COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M3           588,73  2,14 26,44%               2,71             1.595,44 0,087%

04.01.04 SIURB-INFRA 04-60-00 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM      15.306,85              1,68 26,44%               2,12           32.450,52 1,766%

04.01.05 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3           765,34  0,87 26,44%               1,10                841,88 0,046%
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04.01.06 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2           121,80  0,07 26,44%               0,09                  10,96 0,001%

04.02 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS EM CONCRETO         219.789,75 

04.02.01 COMPOSIÇÃO CE-003 MURO DE ARRIMO À FLEXÃO EM CONCRETO ARMADO, h=VARIÁVEL UN               1,00     83.899,27 26,44%    106.082,24         106.082,24 5,774%

04.02.02 SIURB-INFRA 04-04-00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL À 4,0M
M3           148,50              9,02 26,44%             11,40             1.692,90 0,092%

04.02.03 SIURB-INFRA 04-05-00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE 4,0M
M3             30,24            10,83 26,44%             13,69                413,99 0,023%

04.02.04 SICRO-SP 04915609 REGULARIZAÇÃO DE VALAS COM APILOAMENTO DO FUNDO M2             37,16              2,02 26,44%               2,55                  94,76 0,005%

04.02.05 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2             37,16  19,70 26,44%             24,91                925,66 0,050%

04.02.06 SICRO-SP 3108007
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - 

UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M2           281,90          122,82 26,44%           155,29           43.776,25 2,383%

04.02.07 SICRO-SP 0407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG        4.405,00              7,74 26,44%               9,79           43.124,95 2,347%

04.02.08 SICRO-SP 1116265
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM 

CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M3             35,99          288,10 26,44%           364,27           13.110,08 0,714%

04.02.09 SICRO-SP 1106088
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM 

CAPACIDADE DE 30 M³/H
M3             35,99            33,20 26,44%             41,98             1.510,86 0,082%

04.02.10 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3             45,50  26,48 26,44%             33,48             1.523,34 0,083%

04.02.11 SIURB-INFRA 04-60-00 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM        3.464,24              1,68 26,44%               2,12             7.344,19 0,400%

04.02.12 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3           173,21  0,87 26,44%               1,10                190,53 0,010%

04.03 DISPOSITIVOS OPERACIONAIS E DE SEGURANÇA           43.093,21 

04.03.01 COMPOSIÇÃO CE-004
ESTRUTURA DE APOIO O DAS GRADES PULTRUDADAS, INCLUSIVE  

MONTAGEM E FIXAÇÃO
UN                  1,00       1.527,06 26,44%        1.930,81             1.930,81 0,105%

04.03.02 COTAÇÃO EQ-03
TAMPA PULTRUDADO GP 38 C/ LAMINA DE CHAPA 3MM C/ 

ANTIDERRAPANTE L=700 X C=700 MM EM PRFV PULTRUDADO
UN               3,00          449,65 16,80%           525,19             1.575,57 0,086%

04.03.03 COTAÇÃO EQ-04
TAMPA PULTRUDADO GP 38 C/ LAMINA DE CHAPA 3MM C/ 

ANTIDERRAPANTE L=950 X C=1300 MM EM PRFV PULTRUDADO
UN               4,00       1.123,63 16,80%        1.312,40             5.249,60 0,286%

04.03.04 COTAÇÃO EQ-05
TAMPA PULTRUDADO GP 38 C/ LAMINA DE CHAPA 3MM C/ 

ANTIDERRAPANTE L=1340 X C=3240 MM EM PRFV PULTRUDADO 
UN               3,00       3.756,32 16,80%        4.387,38           13.162,14 0,716%

04.03.05 COMPOSIÇÃO CE-005 CAVALETE EM TUBOS DE AÇO 3", INCLUSIVE MONTAGEM E INSTALAÇÃO UN                  1,00       3.487,68 26,44%        4.409,82             4.409,82 0,240%

04.03.06 COTAÇÃO EQ-02 3 WAY TRAVA-QUEDAS UN               2,00       1.999,00 16,80%        2.334,83             4.669,66 0,254%

04.03.07 COMPOSIÇÃO CE-006
CAVALETE E MONOVIA PARA RETIRADA DOS CESTOS, INCLUSIVE 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO
UN                  1,00       4.076,06 26,44%        5.153,77             5.153,77 0,281%

04.03.08 SINAPI 13914
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 

M
UN                  2,00  705,75 16,80%           824,32             1.648,64 0,090%

04.03.09 SINAPI 10743 TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T UN                  2,00  569,85 16,80%           665,58             1.331,16 0,072%
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04.03.10 COMPOSIÇÃO CE-007
CESTO METÁLICO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, INCLUSIVE MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO
UN                  2,00       1.566,77 26,44%        1.981,02             3.962,04 0,216%

04.04 MONTAGEM HIDROMECÂNICA         219.047,94 

04.04.01 COMPOSIÇÃO CE-008 FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLULAS un               1,00     99.513,97 16,80%    116.232,32         116.232,32 6,327%

04.04.02 COTAÇÃO EQ-01
BOMBA SUBMERSÍVEL KSB KRT K 100-316 ROTOR ∅265 POTÊNCIA 31 cv, 

1.750 RPM, OU SIMILAR
un               2,00     41.241,20 16,80%      48.169,72           96.339,44 5,244%

04.04.03 SINAPI 73834/3 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV UN               2,00  649,84 26,44%           821,66             1.643,32 0,089%

04.04.04 COMPOSIÇÃO CE-014
ASSENTAMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS DE FERRO FUNDIDO 

DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA
KG        1.837,59              2,08 26,44%               2,63             4.832,86 0,263%

04.05 SALA DE ABRIGO DOS PAINÉIS ELÉTRICOS           44.226,57 

04.05.01 SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 

COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017
M3             12,48  29,17 26,44%             36,88                460,26 0,025%

04.05.02 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2             19,20  20,74 26,44%             26,22                503,42 0,027%

04.05.03 SINAPI 87469

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2             85,80  72,56 26,44%             91,74             7.871,29 0,428%

04.05.04 SICRO-SP 3108009
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - 

UTILIZAÇÃO DE 3 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M2             61,12            70,23 26,44%             88,80             5.427,46 0,295%

04.05.05 SICRO-SP 2108165
ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - 

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO
M3             96,00            33,40 26,44%             42,23             4.054,08 0,221%

04.05.06 SICRO-SP 0407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG           540,00              7,73 26,44%               9,77             5.275,80 0,287%

04.05.07 SICRO-SP 1107896
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 

MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M3             14,06          317,77 26,44%           401,79             5.650,49 0,308%

04.05.08 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3               5,76  26,48 26,44%             33,48                192,84 0,010%

04.05.09 SIURB-INFRA 04-60-00 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM           174,72              1,68 26,44%               2,12                370,41 0,020%

04.05.10 SINAPI 98546

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

M2             50,76  77,68 26,44%             98,22             4.985,65 0,271%

04.05.11 SIURB-INFRA 08-37-00 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 M2           114,48              7,63 26,44%               9,65             1.104,73 0,060%

04.05.12 SIURB-INFRA 08-40-00 REBOCO M2           114,48            13,79 26,44%             17,44             1.996,53 0,109%

04.05.13 COMPOSIÇÃO CE-009
FORNECIMENTO DE JANELA PADRÃO SAAE (40X120), INCLUSIVE PINTURA E 

ASSENTAMENTO
UN               4,00          363,87 26,44%           460,08             1.840,32 0,100%

04.05.14 COMPOSIÇÃO CE-010
FORNECIMENTO DE PORTA PADRÃO SAAE (120X210), INCLUSIVE PINTURA 

E ASSENTAMENTO
UN                  1,00       2.046,15 26,44%        2.587,15             2.587,15 0,141%

04.05.15 SINAPI 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2           114,48  10,02 26,44%             12,67             1.450,46 0,079%
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04.05.16 SINAPI 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2             32,00  11,26 26,44%             14,24                455,68 0,025%

04.06 SALA DE ABRIGO DO GERADOR           25.226,08 

04.06.01 SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 

COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017
M3               6,16  29,17 26,44%             36,88                227,25 0,012%

04.06.02 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2               9,48  20,74 26,44%             26,22                248,57 0,014%

04.06.03 SINAPI 87469

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2             52,92  72,56 26,44%             91,74             4.854,88 0,264%

04.06.04 SICRO-SP 3108009
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - 

UTILIZAÇÃO DE 3 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M2             33,17            70,23 26,44%             88,80             2.945,50 0,160%

04.06.05 SICRO-SP 2108165
ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - 

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO
M3             40,50            33,40 26,44%             42,23             1.710,32 0,093%

04.06.06 SICRO-SP 0407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG           309,00              7,73 26,44%               9,77             3.018,93 0,164%

04.06.07 SICRO-SP 1107896
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 

MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M3               7,24          317,77 26,44%           401,79             2.909,42 0,158%

04.06.08 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3               2,84  26,48 26,44%             33,48                  95,22 0,005%

04.06.09 SIURB-INFRA 04-60-00 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM             86,32              1,68 26,44%               2,12                183,00 0,010%

04.06.10 SINAPI 98546

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

M2             25,96  77,68 26,44%             98,22             2.549,79 0,139%

04.06.11 SIURB-INFRA 08-37-00 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 M2             58,44              7,63 26,44%               9,65                563,95 0,031%

04.06.12 SIURB-INFRA 08-40-00 REBOCO M2             58,44            13,79 26,44%             17,44             1.019,19 0,055%

04.06.13 COMPOSIÇÃO CE-009
FORNECIMENTO DE JANELA PADRÃO SAAE (40X120), INCLUSIVE PINTURA E 

ASSENTAMENTO
UN               3,00          363,87 26,44%           460,08             1.380,24 0,075%

04.06.14 COMPOSIÇÃO CE-010
FORNECIMENTO DE PORTA PADRÃO SAAE (120X210), INCLUSIVE PINTURA 

E ASSENTAMENTO
UN                  1,00       2.046,15 26,44%        2.587,15             2.587,15 0,141%

04.06.15 SINAPI 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2             58,44  10,02 26,44%             12,67                740,43 0,040%

04.06.16 SINAPI 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2             13,50  11,26 26,44%             14,24                192,24 0,010%

04.07 INSTAÇÕES ELÉTRICAS E GRUPO GERADOR         404.539,25 

04.07.01 COMPOSIÇÃO ELT-001 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS    un               1,00     60.295,70 26,44%      76.237,88           76.237,88 4,150%

04.07.02 COMPOSIÇÃO ELT-002
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - EQUIPAMENTOS - 

QGBT/QCM/QICA/INSTRUMENTOS
un               1,00    172.396,68 26,44%    217.978,36         217.978,36 11,865%
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 DATA: 

ITEM FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

 PREÇO 

Unitário (R$) 

SIMPLES 

 BDI 

 PREÇO 

Unitário (R$) 

COM BDI 

 PREÇO              

TOTAL (R$) 
 % 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:    SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA - SAAE OUTUBRO/2020

EXECUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO SETOR INHAYBA (BAIRRO BRIGADEIRO TOBIAS)

CIDADE:     SOROCABA - SP                                                                   

04.07.03 SINAPI 39585
GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART 

ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ
UN                  1,00  94.454,63 16,80%    110.323,01         110.323,01 6,005%

04.08 URBANIZAÇÃO         433.588,86 

04.08.01 SINAPI 94265
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
M             60,00  28,62 26,44%             36,19             2.171,40 0,118%

04.08.02 SINAPI 94284
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
M             35,00  53,96 26,44%             68,23             2.388,05 0,130%

04.08.03 COMPOSIÇÃO CE-011 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ÁREA TOTAL= 98,00 m², CONFORME PROJETO UN                  1,00     12.738,14 26,44%      16.106,10           16.106,10 0,877%

04.08.04 SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2             99,80  53,49 26,44%             67,63             6.749,47 0,367%

04.08.05 SIURB-INFRA 06-47-00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE 

CONCRETO - DIÂMETRO 40CM
M             97,00            29,88 26,44%             37,78             3.664,66 0,199%

04.08.06 COMPOSIÇÃO CE-012
MURO EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE ALTURA 2,0M, INCLUSIVE 

PILARETES E FUNDACAO
M           121,80          362,13 26,44%           457,88           55.769,78 3,036%

04.08.07 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2           270,00  8,97 26,44%             11,34             3.061,80 0,167%

04.08.08 COMPOSIÇÃO CE-013
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DA 

INTERLIGAÇÃO
UN              270,00 1.006,71 26,44%        1.272,88         343.677,60 18,707%
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